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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 
ПО РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ В 14 ОБЩИННЫХ ДЕТСКИХ САДАХ

I. Введение
В 2018 году Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную Стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Основная ее цель – создать возможности для развития человеческого капитала, в том числе посредством образования и создания высокопродуктивных качественных рабочих мест, особенно в стратегических секторах. Первый этап реализации данной стратегии прописан в «Программе развития КР на 2018-22 годы», где установлены приоритеты для сектора образования: (i) повысить качество образования; (ii) повысить эффективность системы образования с точки зрения обучения навыкам, необходимым современной экономике; (iii) обеспечить школы современными учебно-методическими материалами и инновационными технологиями, (iv) повысить профессиональную квалификацию учителей. Последующие этапы развития прописаны в «Национальной стратегии развития сектора образования до 2030 года», в котором предусмотрены следующие приоритеты: (i) расширить доступ к дошкольному образованию и повысить качество соответствующих услуг; (ii) развить профессиональный потенциал учителей, чтобы они могли более эффективно обучать учащихся навыкам, включая междисциплинарные навыки (например, цифровая грамотность), и внедрить гибкую, доступную и недорогую систему непрерывного повышения квалификации; (iii) улучшить доступность и обеспечить использование цифровых учебно-методических материалов в школах; (iv) укрепить систему оценивания: дети должны проходить формативное оценивание; при проведении итогового оценивания необходимо исходить из компетенций, на развитие которых направлена учебная программа; для выявления и устранения недостатков системы необходимо проводить оценку результатов обучения на основе выборок.  

Описание о целях и развития проекта
Цель проекта – оказание содействия в достижении целей Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы в секторе образования за счет расширения доступа к дошкольному образованию и повышения качества образования (например, стимулировав изучение компетенций высшего порядка, включая социально-эмоциональные навыки). Это позволит создать основу для адаптивного обучения, благодаря которому учащиеся приобретают навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным современным работником. Помимо этого, в задачи проекта входит улучшение учебного процесса за счет использования цифровых материалов. Проект также старается улучшить измерение когнитивных и не когнитивных навыков и укрепить все три типа оценивания, изложенные в ПРСО 2026.

Проект состоит из двух компонентов, основной и компонент для поддержки реализации:

Компонент 1: Улучшение преподавания и обучения 
Целью этого компонента является обеспечение равноправного доступа к качественному дошкольному образованию и повышение эффективности учебного процесса в дошкольных учреждениях и средней школе. 
Подкомпонент 1.1: Улучшение уровня подготовки к школе среди детей, не имеющих равного доступа к образовательным услугам.
Цель подкомпонента – улучшение доступа к дошкольному образованию в бедных сельских районах (где нет доступа к таким услугам или нет совсем, или очень низкий) за счёт создания общинных детских садов (ОДС).
Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности работы учителей.
Цель подкомпонента – повышение потенциала учителей дошкольных учреждений и средних школ с помощью более современной модели профессионального развития.
Подкомпонент 1.3: Поддержка учебного процесса с помощью технологий.
Цель подкомпонента – укрепление потенциала учителей для эффективного использования в учебном процессе цифровых ресурсов, которые в соответствии с новой учебной программой дополняют новые учебники.
Подкомпонент 1.4: Улучшение системы измерения результатов учебного процесса.
Целью подкомпонента является обеспечение дальнейшего развития системы измерения результатов учебного процесса и наращивание потенциала оценивания результатов обучения, учащихся с точки зрения когнитивных и навыков (с разбивкой по гендерной принадлежности).
Компонент 2: Управление реализацией для достижения результатов
Цель компонента заключается в поддержке реализации и управления проектной деятельностью, включая техническую, защитную и фидуциарную поддержку, а также мониторинг, оценку и отчётность.
II. Основные цели

Цель данного задания – разработка детальной проектно-сметной документации, включая проведение визуального обследования территории зданий, подготовку дефектных ведомостей, рабочих чертежей, ведомостей объема работ для ремонт-восстановительных работ в существующих помещениях 14 общинных детских садов (ОДС) и осуществлении авторского надзора по ремонтно-строительным работам для 14 ОДС, когда будут выбраны подрядчики и начаты работы.

Объекты должны включать универсальные проектные принципы, включая универсальный доступ ко всем помещениям. Для детей с особыми потребностями должны быть предусмотрены инклюзивные и доступные пространства как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

Состав и порядок разработки проектно-сметной документации на ремонт ОДС должны соответствовать требованиям Постановления Правительства КР №240 от 10.05.2024 года «Об утверждении Положения о порядке выдачи документов на проектирование и строительство»;
Проектирование объектов должно соответствовать государственным техническим стандартам в области энергоэффективности, водоснабжения и водоотведения в образовательных учреждениях.

III. Объем и содержание работ
РАЗДЕЛ А. Визуальный осмотр объектов и разработка проектно-сметной документации 
· Проведение визуального осмотра объектов: посещение всех 14 объектов, подготовка подробных чертежей существующих помещений, анализ наличия и достаточности водоснабжения, почвы и сточных вод, энергоснабжения и т.д. и выдача необходимых рекомендаций по их улучшению. Для объектов, подлежащих ремонту/реконструкции, компания оценит существующие здания, подлежащие ремонту, и предоставит подробное описание и чертежи их текущего состояния, их структурной целостности, степени повреждения или ухудшения структуры как таковой, всех областей, которые необходимо восстановить, надстроить, снести, заменить и т. д.; изменения в структуре, чтобы сделать ее пригодной для использования по назначению и функциональной как ОДС.
· Проектная фирма также проведет социально-экологический скрининг подпроектов в ходе исследования на основе контрольного списка, предоставленного Отделом координации проекта (ОКП). Скрининг будет включать в себя базовую социально-экологическую информацию и выделит вопросы для рассмотрения на стадии проектирования. Этот процесс также поможет выявить потенциальные экологические, социальные, медицинские проблемы и риски, связанные с управлением опасными материалами, включая удаление асбеста, для всех подпроектов, определить их значимость, предоставить необходимые рекомендации и предписать соответствующие методы управления. риски и подготовка социально-экологических документов.
· Разработка предварительной схемы проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию существующих помещений и пристройки помещений санузлов для каждого помещения с целью создания 14 общинных детских садов: сметы расходов, архитектурные и инженерные рабочие чертежи, спецификации и ведомости объемов работ. После утверждения предварительного проектного отчета МОН/ОКП и местными органами власти будет подготовлен заключительный отчет, включающий окончательные проекты, архитектурные и инженерные рабочие чертежи, сметы расходов на работы на каждом участке. Заключительный отчет будет подготовлен с учетом всех замечаний по проектам и любых изменений, запрошенных ОКП;
· Основное внимание следует уделять качеству выполненных работ и соответствию всех видов работ проектно-сметной документации, а также возможным дополнительным видам работ.
· Консультант оперативно информирует Клиента о возникших проблемах и согласовывает с Заказчиком любые изменения проектных решений в процессе выполнения задания (в письменной форме).
Основные задачи Консультанта по разработке ПСД
· Осмотр объекта с определением:
· дефектов, разрушений, неисправностей и других проблем, препятствующих нормальной эксплуатации здания;
· возможности эксплуатировать объект в требуемых дальнейших условиях;
· составления перечня работ (ведомость объемов работ) в рамках ремонтно-восстановительных работ;
· пояснительная записка;
· схема земельного участка;
· архитектурные решения;
· конструктивные и объемно-планировочные решения;
· работы по отделке, косметическому и текущему ремонту представленных помещений здания; (составить ведомость отделки внутренних помещений и фасада)
· перечень данных об инженерном оборудовании и сетях здания, состав инженерных решений (заполняется отдельно по системам водоснабжения и водоотведения, электрообеспечения, и по иным видам инженерных сетей);
· проект организации строительных и ремонтно-восстановительных работ;
· перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности работ, охране окружающей среды;
· смета на проведение ремонтно-восстановительных работ;
· План организации ремонтно-восстановительных работ
· иные разделы, в зависимости от вида объекта и состава предстоящих работ…

Разработка проектно-сметной документации должна быть в строгом соответствии с:
· Положением о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство, перепрофилирование, переоборудование и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством ремонтно-восстановительным работам объектов в Кыргызской Республике, утвержденным Постановлением ПР КР от 10 май 2024 года № 240
· Строительными правилами, действующими на территории Кыргызской Республики СП КР 13-02:2020 «Перепрофилирование, перепланировка и реконструкция зданий существующей застройки» утвержденным приказом Госстроя от 30.12.2020 г, №177, опубликованным на веб-сайте Госстроя от 5.01.2021г. и другими нормативными и правовыми документами, регламентирующими ремонтно –  восстановительные и строительные работы, включая условия экологической, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности.

Основные части проектно-сметной документации (ПСД) должны содержать следующее:
Архитектурная часть проекта

· Пояснительную записку о проекте в целом с учетом визуального обследования зданий/помещений, о возможных экологических воздействиях на реализуемый объект, соответствия/не соответствия экологическим и санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, о мероприятиях по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды при осуществлении строительных/ремонтно-восстановительных работ, о выборе оптимальных способов размещения отходов производства и т п.
· Структурные чертежи, документирующие существующие здания/помещения, включая генеральный план участка, планы помещений до перепрофилирования и после перепрофилирования, планы размещения оборудований, ведомость отделки помещений и фасада, спецификации расходных материалов, планы благоустройства (предусмотреть пандус) в том числе открытые игровые площадки с размещением игровых изделий и ограждения (устройство ограждения является ответственностью Заказчика)

Внутренние инженерные системы проекта
· Внутриплощадочные линии холодного и горячего водоснабжения и канализация; сантехнические установки; системы отопления; электричество общее освещение и электроснабжение;
· Санитарное оборудование (количество будет определено в ходе планирования помещений под санитарные узлы) 
· Система пожарной безопасности и пожаротушения (разработать в строгом в соответствии с требованиями СНиП;
· Внутриплощадочное электроснабжение

Конструктивная часть проекта
· Планы каркасов с указанием существующих конструктивных деталей здания;
· Проект усиления ответственных конструкций (по мере необходимости);

Основанием для проектирования будет являться настоящее техническое задание.

ЧАСТЬ Б: Авторский надзор
Авторский надзор в период строительных/ремонтно-восстановительных работ

Проведение авторского надзора за соответствием выполняемых реновационных, строительно-монтажных/ремонтно-восстановительных работ проектным решениям, осуществляемых разработчиком проекта на протяжении всего периода ведения строительства/ремонта и участия в комиссии о приемке в эксплуатацию завершенных строительством/ремонтно-восстановительным работам объектов ДОО.

Авторский надзор должен проводиться в соответствии с СНиП КР 11-02-00 «Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений» и другим действующим нормативным документам Кыргызской Республики по авторскому надзору. 

Услуги авторского надзора, необходимые на этапе производства работ, будут осуществляться в соответствии с договором в рамках разработанного рабочего проекта и заключенных договоров на требуемые проектом работы и будут включать, но не ограничиваться следующим:
· Соблюдение технологии строительства. В проектно-сметной документации указываются определенные технологии и методы работы. Рабочий проект определяет порядок и условия их выполнения. Авторский надзор должен обеспечить соответствие работ требованиям этих документов; 
· Достижение ценностей дизайна. Тип, свойства, расположение и другие характеристики строительного объекта "на месте" должны соответствовать проектным значениям;
· Точность документации. Каждый вид работ и этап строительства сопровождается документацией по состоянию ремонтных работ. Она составляется на основе фактического объема работ и фиксирует выполнение принятых решений. Проектный надзор должен обеспечить полноту и правильность отражения реализованных проектных решений в документации по конкретному объекту;
· Использование разрешенных материалов и оборудования. При проектировании выбираются материалы и оборудование, отвечающие требованиям безопасности, прочности, надежности и экологичности. На основании закупочной документации можно определить, какие материалы и оборудование "фактически" используются в ремонтных работах объекта. Задача авторского надзора – проверить соответствие используемых материалов и оборудования требованиям проекта;
· Качество поставок. Материалы и оборудование, поставляемые на строительную площадку, сопровождаются сертификатами качества и безопасности. Авторский надзор необходим для подтверждения соответствия уровня качества материалов и оборудования планам проектировщиков;
· Подтверждение актов освидетельствования скрытых работ;
· Принятие решений и внесение изменений в проект в процессе ремонтно-восстановительных работ (если эти меры не противоречат требованиям норм и правил);
· Обращение к ОКП и консультирование по проблемным вопросам, возможным задержкам или увеличению затрат;
· Контроль и отчетность по выполнению утвержденных социальных и экологических скринингов: контрольных списков в ходе строительства и предоставление инструкций подрядчикам по любым необходимым корректирующим действиям в случае несоблюдения планов;
· Консультирование подрядчиков по любым необходимым мерам для обеспечения завершения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с их графиком производства;
· Консультирование ОКП по любым отклонениям от контрактных чертежей и документов со стороны подрядчиков;
· Консультирование ОКП по любым возможным претензиям со стороны подрядчиков или по любым другим договорным вопросам, возникающим в ходе работ;
· Подготовка перечней дефектных и невыполненных работ на момент практического завершения строительства зданий; 
· Подготовка отчетов по авторскому надзору по завершении работ на каждом объекте;
· Выполнение любых других задач, связанных с надзором за работами, которые могут быть запрошены ОКП.

IV. Тип контракта 
Консультант и Клиент подпишут один контракт, состоящий из двух частей. Контракт будет состоять из двух частей: 

ЧАСТЬ «А» Визуальное обследование объектов и разработка проектно-сметной документации – Lump-sum part 
Первый раздел контракта, заключенного между заказчиком и консультантом для проведения визуального осмотра объектов и разработки ПСД и оказания поддержки в процессе торгов, будет основан на Контракте с фиксированной оплатой (Lump Sum контракт). Выплаты по контракту с фиксированной оплатой будут производиться на основании выполненных работ и утверждения отчетов.
Платежи будут производиться на основе утвержденных результатов, то есть предоставления услуг (акта выполненных работ), указанных в графике платежей для Раздела A Части V. Ожидаемые результаты. 

ЧАСТЬ Б: Авторский надзор – Time-based part 
Второй раздел контракта, заключенного между Заказчиком и Консультантом для осуществления авторского надзора, будет основан на фактически отработанном времени, а оплата будет производиться по фактически затраченному времени на оказанные услуги, описанные в ТЗ в Разделе В. Авторский надзор Части III. Объем и содержание работ. Для оплаты (вознаграждение и компенсации расходов) Консультант должен предоставить подтверждающие документы о посещении, включая транспортные и командировочные расходы:
i. ежемесячные отчеты о проделанной работе, включая отчеты по финансовым затратам; 
ii. итоговый отчет о завершении ремонтно-восстановительных работ, включая фотографии и полный комплект ПСД с возможной корректурой проекта, по измененным частям в процессе ведения работ; 
iii. в приемочной комиссии завершенным ремонтом объектов и подписания актов приемочной комиссии;
iv. участие в комиссии об определении всевозможных исключаемых или дополнительных видов работ;

V. Ожидаемые результаты

ЧАСТЬ «А». Разработка детальной проектно-сметной документации
Контракт с фиксированной оплатой будет заключен между Клиентом и Консультантом для разработки ПСД. Контракт с фиксированной оплатой будет заключен на основании полученных результатов и утверждения предоставленных результатов в соответствии с нижеприведенной таблицей: 

	№ п/п
	Наименование
	Сроки (с момента подписания контракта)

	1
	Первоначальный отчет об обследовании помещений
	0,5

	2
	Разрешительные документы: АПУ и ИТУ (по необходимости)
	1,5 месяца

	3
	Рабочий проект (РП) с согласованием у заинтересованных служб соответствующей территории и обеспечением регистрации (если такое необходимо)
	

	4
	Составления дефектного акта, ведомость объемов работ (ВОР) 
	2,5 месяца

	5
	Составление окончательного сметного расчета
	3 месяца 

	6
	План реализации (защита ПСД)
	

	7
	Заключительный отчет 
	3,5 месяцев



РАЗДЕЛ В: Авторский надзор
Контракт по фактически отработанному времени будет заключен между Клиентом и Консультантом для проведения авторского надзора за выполнением ремонтно-восстановительных работ.  Платежи по контракту на оказание консультационных услуг по надзору производится ежемесячно на основе фактически затраченного времени за оказанные услуги, которые описаны в ТЗ. 

VI. Перечень и график представления отчетов
ЧАСТЬ «А» 
Разработка детальной проектно-сметной документации

1. Первоначальный отчет – в течение 2-х недель со дня подписания контракта, который должен включать:
- График выполнения работ;
- Методологию работ.
Заказчик приложит все усилия, чтобы представить соответствующие комментарии к первоначальному отчету в течение двух рабочих недель со дня его предоставления.
2. Отчет о ходе реализации – в течение 3 месяцев со дня подписания контракта.
3. Финальный отчет – в течение 3,5 месяцев со дня подписания контракта:  
· Краткое описание работы, выполненные в рамках данного задания;
· Предложения по выполнению аналогичных работ на будущие периоды, если таковые имеются
Заказчик приложит все усилия для предоставления комментариев, касающихся Первоначального отчета, в течение двух недель после получения готовых отчетов. Финальный отчет должен быть подготовлен с учетом устранения выявленных замечаний, относительно сданных Отчетов,
Все отчеты должны быть представлены в электронном формате (MS Word, Excel и PDF) и в твердом формате на русском языке. Заказчик должен утвердить Финальный отчет. 
ЧАСТЬ «Б»: Авторский надзор
Отчет по результатам осуществления авторского надзора должен предоставляться Заказчику ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего месяца
Отчет должен включать следующую информацию: 
(a) подробную информацию о работе, выполненной в предыдущем месяце в соответствии с планом работы, включая отчеты о внесении любых изменений и дополнений в ВОР, рабочие чертежи и фотографии; 
(b) описание работы, запланированной на следующий месяц, с указанием всех достижений, проблем и пути их решения по каждому виду работ;
(c) заключения задействованных технических специалистов по результатам планового посещения объектов. 

VII. Сроки выполнения задания

Согласно расчетам, предполагаемая продолжительность раздела Части A (Разработка ПСД) составляет 3,5 месяца. 

Часть раздела B (Авторский надзор) начнется после подписания контракта на ремонтные работы (14 ОДС). Предлагаемая продолжительность Части B зависит от сроков завершения строительных/ремонтных работ.

VIII. График выплат

	№
	Результаты работ 
	Оплата суммы в % от общей суммы контракта 

	ЧАСТЬ «А» Разработка ПСД

	1
	Первоначальный отчет
	15 %

	
2
	Разрешительные документы: АПУ и ИТУ (по необходимости)
	20%

	3
	Утвержденный соответствующими территориальными службами (если такое необходимо) и зарегистрированный Рабочий проект (РП), включая отчет о ходе работ.
	20%

	4
	Составления дефектного акта, ведомость объемов работ (ВОР)
	15%

	5
	Составления окончательного сметного расчета
	15 %

	6
	План реализации (защита ПСД)
	10%

	7
	Заключительный отчет
	5%

	Итого 
	100%



ЧАСТЬ «Б» Авторский надзор
Платежи по контракту с фиксированной оплатой на консультационные услуги по авторскому надзору производятся на основе фактически затраченного времени и фактически завершенной работы. Для оплаты (вознаграждение и компенсации расходов) Консультант должен предоставить подтверждающие документы о посещении, (журнал авторского надзора) включая транспортные и гостиничные расходы.

IX. Квалификационные требования 

Компания должна соответствовать минимальным квалификационным требованиям при отборе: 
· Общий стаж работы не менее 5 лет в области разработки проектно-сметной документации;
· Профессиональный опыт работы по разработке проектно-сметной документации по общественным и гражданским зданиям (не менее 3 контрактов);
· Наличие опыта в реализации схожих заданий в проектах развития, финансируемых международными финансовыми институтами, и наличие минимум трех проектов.

Для подготовки хорошо изученного, проанализированного и разработанного продукта необходимы профессиональные специалисты. Соответственно, в процессе отбора будут оценены квалификации ключевых специалистов.
Команда специалистов могут быть дополнены в зависимости от нужд проектной команды, если это необходимо.
Наряду с ключевыми специалистами, в рамках данного задание может потребоваться содействие технических и нетехнических не ключевых специалистов. 
Квалификация и опыт ключевых специалистов будут оцениваться согласно следующим требованиям:
	#
	Ключевые сотрудники
	Общая квалификация (соответствующее образование, обучение и опыт)  
	Основной опыт работы (общий опыт работы в данном секторе)
	Подтверждающий опыт работы (опыт работы в данном секторе/подобных заданиях)

	1
	

Руководитель Компании

	Высшее техническое образование в области градостроительства (квалификационные сертификаты преимущественно) 
	Опыт работы в области проектирования объектов градостроительства не менее 5 лет
	Подтверждающий опыт работы в проектировании общественный зданий и сооружений и в приемке объектов в эксплуатацию в качестве Генерального проектировщика (реализация не менее 2 подобных проектов)

	2
	Архитектор 

	Высшее техническое образование в области проектирования общественных зданий и сооружений, квалификационные сертификаты на Главного архитектора проекта (ГАП)
	Опыт работы в области проектирования объектов общественного назначения по конструктивной части не менее 5 лет
	Подтверждающий опыт работы в проектировании общественных зданий и сооружений, ведении авторского надзора и в приемке объектов в эксплуатацию в качестве автора проекта (реализация не менее 2 подобных проектов)

	3
	Инженер проекта  

	Высшее техническое образование в области проектирования объектов градостроительства и квалификационные сертификаты на Главного инженера проекта (ГИП)
	Опыт работы в области проектирования объектов общественного назначения не менее 5 лет
	Подтверждающий опыт работы в проектировании общественный зданий и сооружений и в приемке объектов в эксплуатацию в качестве главного конструктора проекта (реализация не менее 2 подобных проектов)

	4
	Инженер специалист по обследованию зданий и сооружений
	Высшее техническое образование в области проектирования объектов градостроительства и квалификационные сертификаты на специалиста по обследованию зданий и сооружений
	Опыт работы в области обследования объектов общественного назначения, не менее 5 лет
	Подтверждающий опыт работы в обследовании зданий и сооружений общественного назначения, ведении общестроительных и ремонтно-восстановительных работ, в качестве Инженера специалиста по обследованию зданий и сооружений, выдавшего соответствующие Заключение (реализация не менее 2 подобных проектов)

	5
	Инженер-сметчик
	Высшее техническое образование в области градостроительства и квалификационные сертификаты на Инженера-сметчика
	Опыт работы в области составления сметных расчетов по объектам общественного назначения не менее 5 лет
	Подтверждающий опыт работы в составлении сметных расчетов по объектам общественного назначения и в приемке объектов в эксплуатацию в качестве работника производственно-технического отдела (ПТО) (реализация не менее 2 подобных проектов)
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Список дополнительных объектов для проведение ремонтных работ и поставки мебели по проекту «Укрепление основ обучения» с целью увеличения дополнительного охвата детей 

	Район
	№
	Наименование и адрес объекта

	Кол-во детей
	Ремонт комнат
	Ремонт сан узлов и других помещений

	Контактные номера ответственных лиц

	ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Кемин
	1
	Город Орловка, мкр. Металлург, здания детсада «Теремок»
	100
	2
	1
	0505 569-951

	
	2
	с. Ильич, здание сш им. «А. Бакаева» ул. Школьная,б/н
	50
	1
	не требуется
	0501 060-977

	Аламудун
	3
	с. Виноградное, здание сш №2 ул. Спортивная, 41
	100
	2
	не требуется
	0772 265-943

	
	4
	с. Гроздь, здание а/окмоту
	50
	1
	1
	0770 508-110

	
	5
	с. Кызыл-Бирдик
Здание начальной школы Горная маевка
	50
	1
	не требуется
	0707 754-588

	Москва
	6
	С. Кыз-Моло здание д/с ул. Школьная №1
	50
	1
	не требуется
	0220 678-287

	
	
	Итого:
	400
	8
	2
	

	ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

	Айтматов
	7
	с. Чон - Кара -Буура здание детсада «Жеткинчек» по ул. Бакча,29
	50
	1
	не требуется
	0503 43-76-76

	
	8
	с. Маймак ул. Кулжабай, 5 здания детсада «Келечек»
	50
	1
	не требуется
	0503 43-76-76

	
	9
	с. Уч Булактуу ул. Школьная, 29 здания сш им. "А. Сулайманова"
	50
	1
	не требуется
	0503 43-76-76

	
	
	Итого:
	150
	3
	0
	

	ИССЫК КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Ак-Суу
	10
	с. Тепке административное здание
	50
	2
	1
	0709 649-438

	
	
	Итого:
	50
	2
	1
	

	ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Кара-Кулжа
	11
	с. Ылай -Талаа пришкольный ОДС “Балазат”
	50
	1
	не требуется
	0709 600-455

	
	12
	с. Кара-Кочкор здание мечети
	100
	2
	не требуется
	0502 127-175

	Кара-Суу
	13
	с. Таджик-Абад, здания детсада им. «Ак-Кеме-Нуру»
	50
	1
	не требуется
	0556 020-240

	Ноокат
	14
	с. Айбек ул. А. Шарипбаева, б/н здания детсада «Айбек-Нуру»
	50
	1
	1
	0777 881-410

	Итого:
	250
	5
	1
	



1

