МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОЕКТ «УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № KG/GPE/CS/CQS-02  
Технический надзор для 60 ОДС 
 
I. Введение
В 2018 году Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную Стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Основная ее цель – создать возможности для развития человеческого капитала, в том числе посредством образования и создания высокопродуктивных качественных рабочих мест, особенно в стратегических секторах. Первый этап реализации данной стратегии прописан в «Программе развития КР на 2018-22 годы», где установлены приоритеты для сектора образования: (i) повысить качество образования; (ii) повысить эффективность системы образования с точки зрения обучения навыкам, необходимым современной экономике; (iii) обеспечить школы современными учебно-методическими материалами и инновационными технологиями, (iv) повысить профессиональную квалификацию учителей. Последующие этапы развития прописаны в «Национальной стратегии развития сектора образования до 2030 года», в котором предусмотрены следующие приоритеты: (i) расширить доступ к дошкольному образованию и повысить качество соответствующих услуг; (ii) развить профессиональный потенциал учителей, чтобы они могли более эффективно обучать учащихся навыкам, включая междисциплинарные навыки (например, цифровая грамотность), и внедрить гибкую, доступную и недорогую систему непрерывного повышения квалификации; (iii) улучшить доступность и обеспечить использование цифровых учебно-методических материалов в школах; (iv) укрепить систему оценивания: дети должны проходить формативное оценивание; при проведении итогового оценивания необходимо исходить из компетенций, на развитие которых направлена учебная программа; для выявления и устранения недостатков системы необходимо проводить оценку результатов обучения на основе выборок.

Описание проекта

Цель проекта – оказание содействия в достижении целей в секторе образования за счет расширения доступа к дошкольному образованию и повышения качества образования (например, стимулировав изучение компетенций высшего порядка, включая социально-эмоциональные навыки). Это позволит создать основу для адаптивного обучения, благодаря которому учащиеся приобретают навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным современным работником. Помимо этого, в задачи проекта входит улучшение учебного процесса за счет использования цифровых материалов. Проект также старается улучшить измерение когнитивных и не когнитивных навыков и укрепить все три типа оценивания, изложенные в ПРСО 2026.

Проект состоит из двух компонентов, основной и компонент для поддержки реализации:
Компонент 1: Улучшение преподавания и обучения 
Целью этого компонента является обеспечение равноправного доступа к качественному дошкольному образованию и повышение эффективности учебного процесса в дошкольных учреждениях и средней школе. 
Подкомпонент 1.1: Улучшение уровня подготовки к школе среди детей, не имеющих равного доступа к образовательным услугам.
Цель подкомпонента – улучшение доступа к дошкольному образованию в бедных сельских районах (где нет доступа к таким услугам или нет совсем, или очень низкий) за счёт создания общинных детских садов (ОДС).
Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности работы учителей.
Цель подкомпонента – повышение потенциала учителей дошкольных учреждений и средних школ с помощью более современной модели профессионального развития.
Подкомпонент 1.3: Поддержка учебного процесса с помощью технологий.
Цель подкомпонента – укрепление потенциала учителей для эффективного использования в учебном процессе цифровых ресурсов, которые в соответствии с новой учебной программой дополняют новые учебники.
В рамках данного подкомпонента будет осуществляться мониторинг цифровых ресурсов с целью их эффективного использования в учебном процессе.
Подкомпонент 1.4: Улучшение системы измерения результатов учебного процесса.
Целью подкомпонента является обеспечение дальнейшего развития системы измерения результатов учебного процесса и наращивание потенциала оценивания результатов обучения, учащихся с точки зрения когнитивных и навыков (с разбивкой по гендерной принадлежности).
Компонент 2: Управление реализацией для достижения результатов
Цель компонента заключается в поддержке реализации и управления проектной деятельностью, включая техническую, защитную и фидуциарную поддержку, а также мониторинг, оценку и отчётность.
Данное Техническое задание (ТЗ) разработано для Компании по оказанию консультационных (инжиниринговые) услуг, по осуществлению технического надзора 
за объектами: 
перепрофилирование, реконструкция пристроек и переоборудование в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык Кульской, Чуйской и Таласской областях.

	№ п/п
	Наименование   
региона
	Количество объектов
	Начало работ
	Завершение работ

	1
	Жалал-Абадской область
	15
	Май 2023год
	Ноябрь-Декабрь 2023год

	2
	Ошская область
	12
	Май 2023год
	Ноябрь-Декабрь 2023год

	3
	Баткенская область
	4
	Май 2023год
	Июль-Август 2023год

	4
	Нарынская область
	3
	Май 2023год
	Июль-Август 2023год

	5
	Ыссык Кульская область
	5
	Май 2023год
	Ноябрь-Декабрь 2023год

	6
	Чуйская область
	9
	Май 2023год
	Август-Сентябрь 2023год

	7
	Таласская область
	12
	Май 2023год
	Ноябрь-Декабрь 2023год

	ИТОГО:
	60
	Май 2023год
	Ноябрь-Декабрь 2023год



II. Основные цели задания

Осуществление технического надзора по 60 объектам УОО в строгом соответствии со СНиП, ГОСТ, настоящего Технического Задания, Положений, Постановлений, нормативных актов, и требованиями других действующих законодательств на территории Кыргызской Республики, в том числе:

Основными задачами (согласно перечню объектов ДОО) для Компании по осуществлению технического надзора являются:
2.1. Обеспечение качества выполняемых строительных и ремонтно-восстановительных работ;
2.2 Контроль качества используемых материалов – ведение входного контроля, проверка паспортов, сертификатов происхождения, образцов, технических характеристики, соблюдение правил перевозки и хранения;
2.3 Контроль правильности оформления исполнительно-технической документации. 
2.4 Соблюдение сроков на всех этапах строительства/ремонтно-восстановительных работ – устранение отставаний от календарного графика и гарантирование сдачу объекта в срок.

III. Объемы услуг

Функциональные обязанности Компании – консультанта по введению технического надзора и мониторинга ремонтно-строительных работ и (КТН) включают:
3.1 Изучает проектно-сметную и другую техническую документацию, а также контракты на строительные/ремонтно-восстановительные работы; 
3.2. Рассмотрение графика производства работ Подрядчика, при необходимости вносит корректировки и после одобрения предоставляет на рассмотрение Заказчику;
3.3. Инженер по техническому надзору должен постоянно находиться на назначенном строительном участке;
3.4. Проводит мониторинг соблюдения подрядчиком социальных мер защиты, в том числе техники безопасности и охраны труда на объектах строительства;
3.5. Проводит мониторинг исполнения подрядными компаниями планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), контролирует своевременное предоставление отчетов по выполнению ПУОСС;
3.6. Проверяет качества строительных/ремонтно-восстановительных работ, поставляемых материалов, конструкций и оборудования, их соответствие ПСД, техническим спецификациям и стандартам; 
3.7. Рассматривает строительные чертежи, образцы материалов, представленные подрядчиком и в случае несоответствия с ПСД готовит рекомендации для принятия технического решения;
3.8. Ведет контроль за процессом скрытых работ; 
3.9. Принимает участие в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;
3.10. Осуществляет контроль за исполнительными схемами инженерных коммуникаций и подписывает акты испытаний; 
3.11 Регулярно проверяет объемы и количество выполненных работ и их соответствие ПСД, ведет накопительный учет физических работ и стоимостных показателей. В случае выявления отклонения объемов работ/материалов от ПСД, предоставляет рекомендации для корректировки проектной документации по согласованию с Заказчиком и автором проекта; 
3.12. Подтверждает количество объемов выполненных работ в актах выполненных работ до предоставления подрядчиком заявок на оплату;
3.13. Подготавливает отчеты о ходе строительных/ремонтно-восстановительных работ;
3.14. Информирует Подрядчика в письменной форме о любых дефектах или несогласованных отклонениях через служебный меморандум и незамедлительно информирует ОК/РП в случае отказа подрядчиков своевременно устранить выявленные дефекты; 
3.15. Своевременно информирует Заказчика и органы местного самоуправления и образования о возникших в процессе ведения ремонтно-восстановительных работ проблемах и предоставляет рекомендации по их устранению;
3.16. Выдает предписания подрядчикам по устранению выявленных нарушений и дефектов при производстве работ и проверяет их исполнение в установленные самим сроки;
3.17. Ведет журнал технического надзора, а также контролирует и обеспечивает наличие необходимой и должным образом оформленной другой исполнительной технической документации (журнал производства работ, журнал проведения инструктажа по технике безопасности, акты скрытых работ, исполнительная сьемка и т.д.);  
3.18. Осуществляет техническую приемку законченных строительно-монтажных/ремонтно-восстановительных работ объектов, подтверждает необходимую техническую документацию;
3.19. Передает соответствующие документации по техническому надзору Заказчику по акту;
3.20. Другие обязанности, согласованные со специалистами ОК/РП БВ при МОН КР.
Строительные нормы и правила, законодательство Кыргызской Республики:
Технический надзор и мониторинг за строительством должен проводиться в соответствии с нормативными правовыми и техническими актами, действующими на территории Кыргызской Республики.

Список используемых нормативных правовых актов и документов:
· Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики»;
· Закон Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике»;
· Закон Кыргызской Республики «Технический регламент. Безопасность зданий и сооружений»;
· «Положение о порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике», утв. постановлением Кабинета министров ПКР от 6 августа 2021 года № 114;
· Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике» от 10 февраля 2009 года № 95, в редакции от 2 октября 2019 года №514;
· Положение о техническом надзоре, независимой инженерной организации, техническом аудите в строительстве, утвержденное приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 15 декабря 2017 года №11-нпа;
· Положение о системе нормативных документов в строительстве, утвержденное приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при ПКР от 11 июня 2018 года № 13-нпа;
· СН КР 12-01:2018 «Безопасность труда в строительстве»;
· СН КР 12-02:2018 «Организация строительного производства»;
· СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
· СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения»;
· СНиП КР 31-08-2013 «Школьные здания. Нормы проектирования»;
· СН КР 20-02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»;
· СНиП КР 11-01-98 «Инженерные изыскания под различные виды строительства»;
· СН КР 21-02:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СНиП КР 41-01:2015 «Проектирование систем газоснабжения»;
· КМС 1.5- 2017 Национальная система стандартизации Кыргызской Республики. Национальные стандарты. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;
· и другие нормативные документы, действующие на территории КР.

IV. Продолжительность задания
Период оказания услуг по техническому надзору составляет 8 месяца с момента подписания контракта.

V. Организация работы/Координация с заемщиком

Компания - консультант будет работать в тесном сотрудничестве с инженером и специалистами ОК/РП ВБ, представлять ежемесячные отчеты о ходе реализации надзорной деятельности на согласование и утверждение инженеру ОК/РП ВБ при МОН КР. Компания-консультант должна регулярно информировать все органы местного самоуправления и образования о качестве строительно-ремонтных/восстановительных работ и любых технических несоответствиях.

VI. Перечень и график представления отчетов 
Консультант будет отвечать перед координатором компонента 1.1 ОК/РП ВБ при МОН КР. и инженером специалистом ОК/РП ВБ при МОН КР. Первым контактным лицом является инженер специалист ОК/РП ВБ при МОН КР, которому Консультант будет предоставлять отчеты за оказанные услуги. Консультант будет тесно сотрудничать с командой ОК/РП ВБ при МОН КР. и автором проекта.
Ниже в таблице представлены отчеты, которые должны быть представлены консультантами, график их подачи и количество подаваемых электронных и твердых копий на русском языке. Финальный отчет предоставить на русском и английском языках.

	№
	Отчеты
	Время
	Кол-во
твердых копий

	1
	Первоначальный отчет
	В течение 4 недель после подписания контракта
	3

	2
	Ежемесячные отчеты о ходе работ
	В течение 1 недели после окончания предыдущего месяца
	3

	3
	Отчеты о завершении работ (Финальный отчет)
	Проект отчета: 2 недели после завершения работ.
Заключительный отчет: 4 недели после завершения.
	3

	4
	Отчет дефектного периода
	Отчет дефектного периода: через 2 недели после планового и внепланового посещения.
	3



6.1 Первоначальный отчет

Консультанты должны представить оценку задач, структуру штатного расписания Консультанта в офисе и на местах, календарный график выполнения услуг, процедуры подготовки, план транспортировки и испытания образцов согласно требованиям строительных норм и правил, законодательство Кыргызской Республики, указанных в разделе XII настоящего ТЗ, методологию проведения контроля качества работ, форматы документов для промежуточных платежей, ежемесячного отчета для утверждения ОК/РП и любые другие важные вопросы. Необходимо соблюсти требования, указанные в Разделе III, Объема услуг. 

6.2 Ежемесячные отчеты о ходе работ.

Консультанты должны представить ежемесячные отчеты о ходе работ в течение одной недели после окончания каждого месяца. Отчет вкратце будет включать следующее: (a) работы, выполненные за предыдущий месяц, согласно рабочему плану с указанием этапов выполнения различных работ вместе с фотографиями работ, (b) потраченная сумма, представленные счета на оплату, вариации контракта, связанные с изменениями в проекте, спецификациях или количествах; оценки средств, необходимых для завершения проекта (c) любые затруднения, технические и административные проблемы, возникающие на участке, ограничения, задержки, перерасход средств и любые нарушения на сайте мешающие достижению полной эффективности выполненных работ, и рекомендуемые меры по их устранению, (d) описание запланированных на следующий месяц работ, (e) выводы технических специалистов после выезда на объекты в течение месяца, а также краткое изложение выданных ими инструкций, и (f) важные посетители участка, (g) трудовой потенциал подрядчика; количества материалов, поставляемых на участок; дни неблагоприятной погоды; (h) статус соблюдения мер защиты. Во всех случаях отчет должен включать прогноз относительно завершения основных строительных работ и фотоотчет. Это включает фотоиллюстрации о прогрессе строительных работ.

6.3 Финальный отчет

Финальный отчет включает в себя окончательный отчет о выполненных строительно-монтажных работах, все «исполнительные чертежи», список предметов, которые должны возвращаться Заказчику и любых других важных вопросов.
Проект отчета, который должен быть представлен через 2 недели после завершения работ, а окончательный отчет должен быть представлен через 4 недели после окончания периода ответственности за дефекты и последующего выпуска Свидетельства об устранении дефектов.

6.4 Отчет за дефектный период.

Консультант должен предоставить Отчет дефектного периода через 2 недели после планового и внепланового посещения.
Отчет должен быть представлен на русском языке, подписанные в бумажной версии и на электронных носителях, отправлен на электронную почту инженера ОК/РП.  
Структура (типы и стандартность) отчетов должна быть согласована с ОК/РП. 

VII. Срок предоставления консультационных услуг
Продолжительность услуг по ведению технического надзора будет зависеть от времени, выделенного на завершение контрактов на строительные работы. Общая продолжительность работы консультанта по заданию составляет 8 месяца, которая технически продолжается в течение всего строительного периода, и включает 1 (один) месяц до начала строительных работ на подготовку плана и графиков организации оказании услуг. По завершению строительно-монтажных работ, Консультант также будет оказывать услуги за ведение технического надзора в течение дефектного периода, который составляет 12 месяцев. В течение периода ответственности за дефекты, период и график оказания услуг предполагает проведение планового мониторинга один раз в каждые шесть месяцев и один раз внеплановое посещение по необходимости, связанной с выявлением дефектов эксплуатируемой организацией.   
График оказания услуг Консультанта должен включать период строительства на все 60 объектов (приложение 1). 

Вклад ключевого персонала

	Ключевой персонал
	человеко-месяц (во время строительства)
	человеко-месяц (ПОД)

	Руководитель проекта
	6
	1

	Инженер по техническому надзору 2 – ЮГ
	6
	1

	Инженер по техническому надзору 2 – СЕВЕР
	6
	1

	Предполагаемый общий вклад персонала (человеко-месяц)
	6



ПОД – Период ответственности за дефекты.  

Руководитель – 6 месяцев, координация графиком выполнения работ по техническому надзору;
Инженер по техническому надзору – 1 месяц на анализ ПСД до начала строительных работ и 1 месяцев на технический надзор за ремонтным процессом;
Инженер по техническому надзору – 1 месяц на анализ ПСД по 60 объектам и надзор за работами по части строительства, ремонтных работ в т.ч. электромонтажные работы, устройство отопления и вентиляции 1 месяца на 60 объектов.

VIII. Тип контракта

Контракт, заключенный между Заказчиком и Консультантом для контроля за выполнением физических работ, является «Контрактом по фактическому отработанному времени». Платежи по контракту на консультационные услуги, основанные на фактическом отработанном времени, производятся ежемесячно на основе фактических затрат и предоставленного отчета в соответствии с требованиями по отчетности, описанных в настоящем Техническом задании. 
Итоговая сумма. По мере продолжения работы количество выполненных работ будет измеряться, и все изменения и претензии будут записаны; они будут использоваться при подготовке ежемесячных платежных сертификатов после утверждения Заказчиком и предоставления надлежащей документации. По завершению работ и периода ответственности за дефекты, работы будут пересмотрены и будет подготовлен итоговая сумма, как описано в контракте на выполнение работ.

IX. Квалификационные требования: 
Для того, чтобы пройти отбор, компания должна соответствовать следующим квалификационным требованиям:
· Опыт ведения технического надзора за схожими по характеру работ объектами (не менее 2 контрактов);
· Опыт работы в аналогичной области не менее 5 лет.
· Опыт работы в проектах, финансируемых международной донорской организацией (не менее 2 контрактов).

В состав команды должны входить как минимум следующие ключевые специалисты с требуемой квалификацией: 
	№ п/п
	Ключевые специалисты:
	Общая квалификация 
	Общий опыт 
	Определенный опыт 

	1
	Менеджер

	Высшее образование в области строительства, инженерии или аналогичных областях
	Не менее __ лет опыта работы в области технического надзора, строительства гражданских зданий и сооружений;

	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные). 

Опыт работы в качестве менеджера финансируемых международными организациями проектов по надзору за строительством

	2
	Инженер промышленно гражданского строительства 
(ПГС)

	Высшее образование 
Диплом/сертификат инженера специалиста на инжиниринговые услуги
	Опыт работы в сфере технического надзора

	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные). 

Опыт работы по надзору за строительством в проектах, финансируемых международными организациями

	3
	Инженер промышленно гражданского строительства 
(ПГС)

	Высшее образование/аттестат инженера-строителя инженерных коммуникаций Высшее образование
(Диплом/сертификат)
	Опыт работы в сфере технического надзора

	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные). 

Опыт работы по надзору за строительством в проектах, финансируемых международными организациями

	4
	Инженер промышленно гражданского строительства 
(ПГС)

	Высшее образование 
Диплом/сертификат инженера специалиста на инжиниринговые услуги
	Опыт работы в сфере технического надзора

	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные). 

Опыт работы по надзору за строительством в проектах, финансируемых международными организациями

	5
	Инженер промышленно гражданского строительства 
(ПГС)

	Высшее образование 
Диплом/сертификат инженера специалиста на инжиниринговые услуги
	Опыт работы в сфере технического надзора

	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные). 

Опыт работы по надзору за строительством в проектах, финансируемых международными организациями

	6
	Бухгалтер 
	Высшее образование 
(Диплом/сертификат)
	Опыт работы в проектах, финансируемых международной организацией. 

[bookmark: _GoBack]Не менее 3 лет опыта работы в качестве бухгалтера. 
	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные).








Приложение №1 к Тех заданию 

Утвержденный список объектов в Джалал Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык Кульской, Чуйской и Таласской областей  
Тиркеме 1
Приложение № 1

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлигинин
буйругу менен бекитилди/
Утверждено приказом
Министерства образования и науки
Кыргызской Республики
№________“______” ___________________2022 ж/г

Жамааттык бала бакчаларды/мектепке чейинки билим берүү
борборлорун түзүү үчүн жаңы тандалган имараттардын
Тизмеси/
Список отобранных зданий для создания 60 общинных детских садов/центров дошкольного образования по проекту 
“УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ОБУЧЕНИЕ”
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ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН - 2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Каныш Кыя а/о
	Детский сад "НАРИСТЕ" в с. Каныш Кыя 
	0778 94-74-09

	2
	Жаны Базар а/о
	Детский сад "БАЙЧЕЧЕКЕЙ"в с. Жаны-Базар
	0770 16-97-15



АКСЫЙСКИЙ РАЙОН - 2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Кара-Суйский а/о
	ср шк №9 им. "Жени-Жок" в с. Кара-Суу
	0779 015-551

	2
	Кашка-Суйский а/о
	ср шк №53 им. "З. Кутманова" в с. Кара-Башат
	(03742)6-01-62; 6-04-93
(0777) 244-873



НООКЕНСКИЙ РАЙОН – 2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Бургандинский а/о,
	ср шк №47 им. "А. Ташиева" в с. Ууружар
	(03734) 60069, 0552680054,

	2
	Бургандинский а/о
	ср шк №24 им. "О. Кайыпова" в с. Кызыл-Кыя
	(03734) 60069, 0552680054,



БАЗАР-КОРГОНСКИЙ РАЙОН – 5

	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Базар-Коргонский а/о
	Детский сад №2 им. "ЖОМОК" в г. Базар Коргон
	03736 5-01-23;
0770 48-39-01

	2
	Базар-Коргонский а/о
	Город Базар-Коргон, здание детского сада "Чолпон" №34.
	0770 48-39-01

	3
	Кенешский а/о
	Детский сад №29 им. "БУРУЛ ЭНЕ"в с. Шыдыр
	(0778) 102453) 0770 48-39-01

	4
	 Кенешский а/о
	Детский сад №25 им. "МАСТУРА"в с. Кызыл-Октябрь
	(0778) 102453
0770 48-39-01

	5
	Сайдыкум, а/о
	Детский сад №10 им. "КЫЗГАЛДАК"в с. Кызыл-Ай
	(03736) 50278
0770 48-39-01
(0777) 170077



СУЗАКСКИЙ РАЙОН - 4
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Атабековский а/о
	ср шк. №33 им. "Жийде» с. Жаны Жер
	0555 31-21-73

	2
	Ленин а/о
	Детский сад в с. Ленина по ул. Тайгараева.2
	(03748)6-00-22, 0773 37-21-94 0559 07-04-81

	3
	Көк-Арт, а/о
	Детский сад "Кызгалдак» в с. Жерге-Тал
	0771 82 32 32
0779 34-52-07

	4
	Курманбек а/о
	Детский сад в с. Таран-Базар
	03748 6-00-19; 0777 28-20-44





ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ – 12

КАРА КУЛЖИНСКИЙ РАЙОН -2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Кара Кулжинский а/о
	Детский сад "Бала Кыял» в с. Сары-Камыш
	0550 06-04-14

	2
	Кара Кочкорский а/о
	Детский сад в с. Кара-Кочкор"
	0777 74-54-01



АЛАЙСКИЙ РАЙОН - 3 
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Алайский а/о
	Детский сад №8 им. "Кызгалдак Коктому" в с. Сопу Коргон
	0777 26-59-29

	2
	Ленинский а/о
	С. Согонду, сш. №35
	0500 620-605

	3
	Сары Ташский а/о
	Детский сад №15 им. "Алтын Бешик"в с.Сары-Таш
	0771 890-932



АРАВАНСКИЙ РАЙОН -5
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Керме-Тооский а/о
	ср шк №4им. "Чогом в с. Чогом
	(03231) 6-30-12
0505 009-525

	2
	Чек-Абад а/о
	Детский сад "Наристе" в с. Кочубаево
	(03231) 5-60-09
0505 009-525

	3
	Чек-Абад а/о
	Детский сад №3 "Истиклол-Тынчтык" в с. Кочубаево
	(03231) 5-60-09
0505 009-525

	4
	Чек-Абад а/о с. Кочубаева
	Детский сад №2 "Бирлик-Сугдиона" в с. Кочубаево
	(03231) 5-60-09
0505 009-525

	5
	Чек-Абад а/о
	Детский сад №12 "Актан Акылай" в с. Кочубаево
	(03231) 5-60-09
0505 009-525



НООКАТСКИЙ РАЙОН -2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Жаны-Ноокат а/о
	ср шк им. "Мирзо Улугбек" в с. Темир-Корук
	996 32-30; 55-0-63
0776 545-458

	2
	Жаны-Ноокат а/о
	Детский сад "Байыш- Нуру"с. Кенеш
	996 32-30; 55-0-63
0776 545-458



[bookmark: _Hlk105307242]БАТКЕНСКАЯ ОБАЛСТЬ -4

БАТКЕНСКИЙ РАЙОН -2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Районное Управление Образования г. Баткен
	ср шк им. "А. Топчуева" Кыштутского а/а, в с. Чарбак,
	0770 197-100
0770 19-71-00

	2
	Районное Управление Образования г. Баткен
	ср шк им. "К. Абдираимова" Суу Башинского а/а, в с. Божой,
	0770 197-100
0770 19-71-00



ЛЕЙЛЕКСКИЙ РАЙОН -2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Маргунский а/о
	ср шк им. "М. Юлдашова в с. "Чурбек"
	0773 09-96-64
0708 99-33-69; 0557 55-94-55

	2
	Лейлекский а/о
	Детский сад им "Лейлек" в с. "Коргон"
	0773 09-96-64



НАРЫНСКАЯ ОБАЛСТЬ –3
НАРЫНСКИЙ РАЙОН – 2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Он-Арча а/о
	Адм здание на территории Детский сад " Садык-Ата" с. Оттук
	0702 422-215

	2
	Мин-Булак а/о
	Детский сад им. "Сырымбек Усупова" в с. Мин-Булак
	0779 55-77-85;
 0702 55-77-85



АТ БАШИНСКИЙ РАЙОН -1
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Ак-Кыйский а/о
	здания старой ср шк в с.Кара-Суу
	(03535) 60-212
 (0702) 252 105

	2
	Кум-Дубинский а/о
	Детского сада им. "Бузурман у Шаабай " в с. Ак-Жар по ул.Ак-Жар,б/н
	(03535) 60-1-79 (0708) 59-04-71



ИССЫК КУЛЬСКАЯ ОСКАЯ ОБАЛСТЬ –6
ЖЕТИ ОГУЗСКИЙ РАЙОН - 1
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Жети Огузский а/о 
	С. Жети Огуз 
	(03946) 51-8-07 (0553) 26-86-68
0709 071-551



АК-СУУЙСКИЙ РАЙОН -4
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Теплоключенский, а/о
	ср шк им. М. Мамакеева с. Теплоключенко
	(03948) 91-503; 90-132
0705 766-625

	2
	Отрадниский а/о 
	Детский сад «Бактылуу Балалык" в с. "Орлиное 
	50 03948 60-4-31 0705 47-49-52

	3
	Ак-Чийский, а/о
	Детский сад «Качыбек" в с. Качыбек
	(03948) 60-3-80
0700 44-60-54

	4
	Кереге Таш а/о
	Детский сад «Чон-Жергез Алтын Балалык" в с. Новоконстантиновка
	0700 602-063



ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ -9

АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН -2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Таш-Тобоский, а/о
	Село Чокморов сш им. С.Чокморова
	0703 78-15-16

	2
	Васильевский а/о
	Село Полевое здания ФАП
	0552467-227



ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН - 1
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	мэрия г. Каинды
	Детский сад по ул. Каныкей,24
	0501 424-446



КЕМИНСКИЙ РАЙОН -2
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	мэрия г. Кемин 
	Детский сад "Кемин Касиет" в г. Кемин 
	0703 18-05-89 
0558 460-781

	2
	Кеминский район, мэрия г.Орловка 
	Детский сад ДОО "Подгорное" в с. Подгорное
	0708 380 747



ЫССЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН -4
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Ысык Атинский а/о
	ср шк им. "А. Мурзалиева" в с. Тогуз Булак 
	(0704) 69-14-46
0709 75-39-11; 
0550 77-39-15

	2
	Сын-Ташский а/о
	ср шк им. "Дж. Алыбаева" в с. Отогон 
	0709 630-809

	3
	Ивановский а/о
	Село Ст.Ивановка СШ.№4
	738 243,0

	4
	Ивановский а/о
	Село Садовая СШ
	1 332 142,0



ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ -12

МАНАССКИЙ РАЙОН - 4
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Уч Коргонский а/о
	ср шк им. "И. Отунбаева"в с. Кенеш ул. Ынтымак,17
	0550 056-521

	2
	Уч Коргонский а/о
	ср шк им. «Жийде» в с. Жийде ул. Жумак Ата,19
	0778 603-660

	3
	Покровский а/о
	здания не полная ср шк в с. Покровка ул. Кояшева М.,7
	0778 603-660

	4
	Уч-Коргонский а/о
	Село Кызыл-Жылдыз ул.Ч.Айтматова б/н дет/сад
	0551 245-696



КАРА-БУУРИНСКИЙ РАЙОН -8
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта
	Контактный телефон

	1
	2
	3
	4

	1
	Кара Бууринский а/о
	Детский сад «Айданек» в с. Кызыл Адыр
	0700 103-618

	2
	Кара Бууринский а/о
	ср шк им. "Манас"в с. Кызыл Адыр 
	03456 2-00-08; 03456 2-66-89

	3
	Кара Бууринский а/о 
	ср шк им. "А. Сулайманова"в с. Уч Булактуу ул. Школьная,29
	03456 2-00-08; 03456 2-66-89

	4
	Кок Сайский а/о
	Детский сад «Жеткинчек» в с. Чон Кара Буура
	03456 60-0-49

	5
	Кара Бууринский а/о 
	Детский сад «Насип» в с. Кайнар
	03456 2-00-08; 03456 2-66-89

	6
	Маймакский а/о
	Детский сад «Келечек» в с. Маймак
	03456 6-00-16
0707 325-757

	7
	Аманбаевский а/о 
	Детский сад №23 «Алтын Булак» в с.Куру Маймак
	03456 6-00-15; 2-45-72
0707 325-757

	8
	Аманбаевский а/о
	Детского сада «Омур» в с. Аманбаева
	(03459) 6-00-15; 
2-43-72



Итого:
- по Южному региону - 31
- по Северному региону -29                     
Всего: 60
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