ЗАПРОС ЦЕНЫ - РАБОТЫ (RFQW)
Название Проекта:	Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
Источник финансирования:	Азиатский Банк Развития 
№ Контракта:	SIGSDP/Sh/CW07-2022
Дата публикации запроса:	21.06.2022
Кому:	Всем заинтересованным в участии компаниям
Уважаемый(ая) господин / госпожа:
1.	Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики ( далее - Работодатель) настоящим просит вас представить предложение на следующие работы:
Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын
Чтобы помочь в подготовке вашего ценового предложения, прилагаются необходимые спецификации, График работ, форма предложения и проект формы Контракта. Вам рекомендуется посетить Участок работ за свой счет и получить необходимую информацию для подготовки предложения.
2.	Однако, если вы / ваша фирма подпадаете под любое из следующих условий, ваше предложение не может быть рассмотрено:
(a)	вы / ваша фирма не являетесь / не является гражданином / субъектом страны-члена АБР, или
(b)	вы / ваша фирма были связаны / была связана с фирмой, подготовившей дизайн, спецификации или участвовавшей в подготовке Проекта, или фирмой, которая будет осуществлять надзор за Работами, или
(c)	вы / ваша фирма принадлежите Работодателю, или
(d)	вы / ваша фирма в настоящее время подвергаетесь санкциям или временно отстранены Азиатским банком развития за нарушение его Антикоррупционной политики (1998 г., с изменениями на сегодняшний день), или
(e)	заключение Контрактов на оказание услуг из вашей страны или любые платежи физическим или юридическим лицам в вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций.


3.	Чтобы быть квалифицированным, вы должны:
(a)	Копию лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;
 (b)	иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика или суб-подрядчика в строительстве как минимум одного объекта за последние 3 года (2019,2020,2021) на сумму не менее 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) сом, характер и сложность которого эквивалентны работам, охватываемым настоящим Запросом цен, что подтверждается актом выполненных работ Работодателя; 
(c)    иметь технических специалистов для выполнения строительных работ по видам работ описанных в Ведомости объемов работ (ВОР), приложить копии сертификатов;
(d)   Иметь в наличии технику (экскаватор, грузовая автомашина, кран), можно в аренду;
(е)     Приложить электронную версию ВОР (USB носитель).
4.	Ваше(и) предложение(я) представляется в соответствии со следующими инструкциями, процедурами и Условиями Контракта.
Подготовка предложений
(a)	Ваше(и) ценовое(ые) предложение(я) должно(ы) относиться к работам в целом, как описано в прилагаемых документах, и быть представлено(ы) только в прилагаемой Форме предложения с Графиком работ с указанием цен. Валюта котируемых цен и оплаты является Кыргызский сом. Предложение включает все пошлины, местные налоги и другие сборы, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с местным законодательством.
(b)	Вы представляете только одно предложение. Ваше предложение напечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано вами или вашим уполномоченным представителем. Без подписи в Форме предложения ваше предложение не рассматривается дальше.
(c)	Вы представляете один оригинал Формы предложения с четкой пометкой «Оригинал». Кроме того, вы также предоставляете одну копию с пометкой «КОПИЯ». В случае каких-либо расхождений между Оригиналом и Копией, оригинал имеет преимущественную силу.
(d)	Ваше предложение должно быть действительным в течение 45 дней с крайнего срока подачи предложения, как указано ниже. Если вы отзовете свое предложение в течение срока действия и / или откажетесь принять присуждение Контракта, в момент и в случае его присуждения, вы будете исключены из списка правомочных подрядчиков для проекта на 2 года.


Подача и вскрытие
(e)	Ваша Форма предложения с Графиком работ с указанием цены, если применимо, представляется до 15:00 5 июля 2022г. с необходимыми документами, которые подписаны, запечатаны в конверте, адресованы и доставлены по следующему адресу:
Адрес Работодателя: 	г.Бишкек ул. Манаса 22А, 2-этаж, 208-каб
Телефон:	+996 312 31 72 73
Ваша Форма предложения с необходимыми документами может быть отправлена в электронном виде по факсу или эл. почте по следующему адресу: Не применимо 
(f)	Предложения вскрываются публично в присутствии представителей участвующих подрядчиков, которые решат присутствовать,  5 июля 2022г. 15:00  и по следующему адресу:
Адрес Работодателя: 	г.Бишкек ул. Манаса 22А, 2-этаж, 208-каб
Телефон:	+996 312 31 72 73

Оценка и сравнение
(g)	Предложения, которые определено как значительной степени отвечающее требованиям Запроса предложений, будут оцениваться путем сравнения их цен предложения. Предложение не является значительной степени отвечающим требованиям, если оно содержит существенные отклонения или оговорки к условиям, положениям и спецификациям, изложенным в настоящем запросе предложений.
(h)	При оценке предложений Работодатель корректирует любые арифметические ошибки следующим образом:
(i)	в случае расхождений между суммами, выраженными цифрами и прописью, сумма, указанная прописью, имеет преимущественную силу; и
(ii)	в случае расхождений между общей ценой в Графике работ с указанием цен или котируемой суммой, указанной в Форме предложения, общая цена в Графике работ с указанием цен имеет преимущественную силу.
Если вы откажетесь принять исправление, ваше предложение будет отклонено.
Присуждение Контракта
(i)	Работодатель присуждает Контракт подрядчику, чье предложение определено как в значительной степени отвечающее требованиям настоящего Запроса предложений и предложившим самую низкую цену.
(j)	Подрядчик, предложение которого принято, уведомляется Работодателем в течение 45 календарных дней с даты подачи предложения посредством возврата копии Формы предложения с подтверждением, подписанной уполномоченным представителем Работодателя.
(k)	Выигравший Подрядчик подписывает Контракт (прилагается), регулируемый прилагаемыми Условиями Контракта на английском и на русском языках, где преимущество будет за русским языком. 
          «В дополнение к предложенной цене цена Контракта включает налог на добавленную стоимость (НДС) в ___________ (стране Работодателя)».]
5.	Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Имя: Ааканов Нурлан Чырбанович – менеджер ОРП;	
Аликов Максатбек Мамырбаевич – инженер строитель ОРП; 
Осмонкулова Чынар Жумагуловна – специалист по закупкам ОРП;
Адрес:	 г.Бишкек, ул.Манаса 22А, 2-этаж,208-каб. 
Телефон:	+996 312 31 72 73
Эл. адрес:	procurement50024@gmail.com 


6.	Работодатель намеревается использовать средства Азиатского банка развития (АБР) для приемлемых платежей по Контракту, вытекающему из настоящего Запроса предложений.
7.	В соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 г., с изменениями на сегодняшний день) участники торгов соблюдают самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких Контрактов. АБР может отклонить предложение о присуждении Контракта и может наложить санкции или другие меры по исправлению положения в отношении вовлеченных Сторон, если он установит, что участник торгов, рекомендованный для присуждения Контракта, или любая другая сторона, непосредственно или через агента, вовлечена в коррупцию, мошенничество, сговор, или препятствующие действия, или другие нарушения добросовестности в период конкурса или при исполнении Контракта. На момент подачи предложения вы не должны находиться в санкционном списке АБР. Фирма / частное лицо не имеет права участвовать в какой-либо закупочной деятельности в рамках проекта, финансируемого, управляемого или поддерживаемого АБР, будучи временно лишенным прав участия или отстраненным со стороны АБР в соответствии с его Антикоррупционной политикой, независимо от того, было ли такое лишение непосредственно наложено АБР, или применено АБР в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений об отстранении.
8.	Вы / ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, материнская компания, аффилированные лица или дочерние компании, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков по любой части Контракта, не были или никогда не были временно отстранены, лишены прав участия, объявлены неправомочными или занесены в черный список страной Работодателя, любой международной организацией и другим донорским агентством.
В случае лишения прав участия, признания неправомочным, временного отстранения или внесения в черный список укажите подробности (применительно к каждому партнеру по совместному предприятию, ассоциированному лицу, материнской компании, аффилированному лицу, дочерним компаниям, Субподрядчикам и / или Поставщикам):[footnoteRef:1] [1:  Любое такое раскрытие должно быть направлено Работодателем в АБР.] 

(а)	Название учреждения:	________________________
(b)	Период отстранения, дисквалификации или внесения в черный список (даты начала и окончания):	________________________
(c)	Причина лишения прав участия, неправомочности или внесения в черный список:	________________________
9.	Вы / ключевые должностные лица и директора вашей фирмы, партнеров по совместному предприятию, партнеров, аффилированных лиц материнской компании или дочерних компаний, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков, не были [обвинены или осуждены] за какое-либо уголовное преступление (включая уголовные преступления и проступки) или нарушения постановления, которые влекут за собой наказание в виде лишения свободы.
В случае предъявления обвинения или осуждения просьба сообщить подробности:[footnoteRef:2] [2:  Любое такое раскрытие должно быть направлено Работодателем в АБР.] 

(a)	Характер правонарушения / нарушения:	__________________
(b)	Суд / область юрисдикции:	__________________
(c)	Резолюция (т.е. отклонение; урегулирование; осуждение / срок наказания):	__________________
(d)	другие соответствующие сведения:
10.	Вы / ваша фирма понимаете, что вы обязаны уведомить АБР, если вы / ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, ассоциированные лица, материнская компания, аффилированные лица или дочерние компании, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков, будут временно отстранены, лишены права участия или правомочности на работу с АБР или любыми другими многосторонними банками развития, страной Работодателя, международными организациями и другими донорскими агентствами, или если любое из ваших ключевых должностных лиц и директоров обвинены или осуждены за любое уголовное преступление или нарушение постановления, которые влекут за собой наказание в виде тюремного заключения.
11.	Любое искажение фактов, которое преднамеренно или по неосторожности вводит в заблуждение, или попытки ввести в заблуждение, могут привести к автоматическому отклонению предложения / заявки или расторжению Контракта, если он будет заключен, и может привести к преодолению последствий в соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 г., с изменениями, внесенными на сегодняшний день) и Принципами и руководящими принципами честности (2015 г. с периодическими поправками).
12.	У участника торгов не должно быть конфликта интересов. Все участники, у которых обнаружен конфликт интересов, будут дисквалифицированы.
13.	Пожалуйста, подтвердите по факсу / эл. почте получение настоящего запроса, а также подтвердите, представите ли вы ценовое предложение(я).
Искренне,
Менеджер ОРП Атаканов Н.Ч.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 г.Нарын (корпуса З)

	
	
	
	

	Объект: УПК (Только помещения №14-19 на плане УПК)

	
	
	
	

	С В О Д Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь 
	

	 
	 
	 
	

	№ п
	Описание
	Общая стоимость
	

	1
	Демонтажные работы
	
	

	2
	Общестроительные работы
	
	

	3
	Водоснабжение 
	
	

	4
	Канализация 
	
	

	5
	Отопление 
	
	

	6
	Вентиляция 
	
	

	7
	Электромонтажные работы 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	Всего с НДС:
	
	

	 
	В том числе НДС 12%
	
	

	
	Всего без НДС
	
	





ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ГРАФИК РАБОТ
	Позиция
	Описание
	Единица (день)
	Количество

	1.
	Общестроительные работы
	Дней 
	

	2.
	Демонтажные работы
	Дней 
	

	3.
	Водоснабжение 
	Дней 
	

	4.
	Канализация 
	Дней 
	

	5.
	Отопление 
	Дней 
	

	6.
	Вентиляция 
	Дней 
	

	7.
	Электромонтажные работы 
	Дней 
	

	И т. д.
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	


(график работ предположительно на 2 месяца)














В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т
	Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса З)

	Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1 корректировка блок З

	№ пп
	Наименование работ 
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость ед.                        (сом)
	Стоимость всего                      (сом)

	 
	Отрывка траншеи внутри здания вручную вокруг ленточных фундаментов
	 
	 
	 
	 

	1
	(Е01 ТЧ Р3 табл. 1 п.3.187 Кзтр=1,2) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,85000
	 
	 

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта, мусора строительного с погрузкой транспортерами
	1 т груза
	142,80000
	 
	 

	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 т груза
	142,80000
	 
	 

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,53000
	 
	 

	5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4
	100 м3 уплотненного грунта
	0,53000
	 
	 

	6
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,53000
	 
	 

	 
	Устройство новых ленточных фундаментов
	 
	 
	 
	 

	7
	Устройство железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм 
	100 м3 железобетона в деле
	0,32000
	 
	 

	8
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20 (М250)
	м3
	32,00000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 6.  СТЕHЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Закладка проемов дверных и оконных.
	 
	 
	 
	 

	9
	Закладка дверных проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	20,16000
	 
	 

	10
	Сетка из проволоки холоднотянутой для армирования кирпичной кладки стен и перегородок марки СГ-1 /*Вр-1 д. 5 мм  при закладке проемов.
	т
	0,06000
	 
	 

	11
	Ерш д.12А111 дл. 600мм вес 1шт-,54кг
	шт.
	180,00000
	 
	 

	12
	Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм /*проект Z образн. анкер диам.10А-240, L=670 вес 0,42кг*1000=420кг
	т арматуры
	0,42000
	 
	 

	13
	Установка готовых сварных каркасов сеток ВР-1 диам.5мм  100/100 на стенах с привязкой к отдельным сквозным стержням-анкерам /*проект 198х2ст.=396 х 1,96кг/м2=776кг/
	т арматуры
	0,77600
	 
	 

	 
	Кладка новых стен с креплением и усилением 
	 
	 
	 
	 

	14
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	51,48700
	 
	 

	15
	Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм /*проект Z образн. анкер диам.10А-240, L=470 вес 0,27кг*1040=281кг
	т арматуры
	0,28100
	 
	 

	16
	Установка готовых сварных каркасов сеток ВР-1 диам.5мм  100/100 на стенах с привязкой к отдельным сквозным стержням-анкерам /*проект 206х2ст.=412 х 1,96кг/м2=808кг/
	т арматуры
	0,80800
	 
	 

	17
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок
	0,13740
	 
	 

	18
	Сетка из проволоки холоднотянутой для армирования стен  марки СГ-1
	т
	0,10000
	 
	 

	19
	Усиление конструктивных элементов перегородок кирпичных или газобетонных стальными уголками
	т
	1,26500
	 
	 

	20
	Сталь угловая 50х50 мм   /*заготовки деталей см. проект/
	т
	0,32500
	 
	 

	21
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-6 мм
	т
	0,94000
	 
	 

	22
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром мм 10А-400 /*96,0 п/м/.
	т
	0,01480
	 
	 

	23
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром мм 12 -400 /*L = 150; 120шт х0,13=15,6кг/
	т
	0,01560
	 
	 

	24
	Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм /*проект Z образн. анкер диам.6А-240, L=250 вес=0,06*203=12,2кг /
	т арматуры
	0,01220
	 
	 

	25
	Установка готовых сварных каркасов сеток ВР-1 диам.3мм  150/150 на стенах с привязкой к отдельным сквозным стержням-анкерам /*проект 105х2ст.=210 х 0,72кг/м2=151,2кг/
	т арматуры
	0,15120
	 
	 

	26
	Армирование кладки стен , металлические детали Ерши диаметром 12мм для соединения и укрепления перегородок из блоков между собой /*Ерш диам.12А-400  8 шт. х 0,45=3,6кг/
	т металлических изделий
	0,00360
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 7.  ПРОЕМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Усиление планируемых дверных проемов в глухой несущей стене (на два проема)
	 
	 
	 
	 

	 
	Усиление дверного проема размером 2,1х1,5х0,45м ( на один проем)
	 
	 
	 
	 

	27
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных перегородок стальными тяжами из металлопроката /*по проекту на 2 шт. дверных проемов Др-1./
	т
	0,08360
	 
	 

	28
	Швеллеры № 20, сталь марки ВСт3пс5 L=1800мм х4шт
	т
	0,07360
	 
	 

	29
	Анкер диаметр 10А-240 L=400
	шт.
	10,00000
	 
	 

	30
	Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков /* 0,308м3=1 проемх11 двер.проемов=3,388м3/
	м3
	1,10000
	 
	 

	31
	диаметр 14 мм класс А-III   п.м. 84,0 *1,54 кг= 129,3 кг.
	т
	0,12930
	 
	 

	32
	Хом. диам. 8А-240  L=1280  шт.110*0.51кг=56,1 кг.
	т
	0,05600
	 
	 

	33
	шп. диам. 8А-240  L=560  шт.26*0.12кг=3,12 кг.
	т
	0,00312
	 
	 

	 
	Усиление планируемых дверных проемов в перегородках  
	 
	 
	 
	 

	34
	Усиление конструктивных элементов перегородок кирпичных или газобетонных стальными уголками
	т
	0,91000
	 
	 

	35
	Сталь угловая 50х50 мм   /*заготовки деталей см. проект/
	т
	0,38000
	 
	 

	36
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 40-200 мм толщиной 4-6 мм
	т
	0,53760
	 
	 

	 
	Усиление на вновь устраиваемых дверных проемов в перегородках  (на типовой проем-7 проемов).
	 
	 
	 
	 

	 
	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В СУЩЕСТВУЮЩИХ СТЕНАХ
	 
	 
	 
	 

	37
	Пробивка дверных проемов в подготовленных конструкциях усиления стен или перегородок из кирпича или газоблоков
	м3
	1,99500
	 
	 

	38
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,05000
	 
	 

	39
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта, мусора строительного с погрузкой транспортерами
	1 т груза
	4,80000
	 
	 

	40
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 т груза
	4,80000
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 9.  КРОВЛЯ
	 
	 
	 
	 

	41
	Пробивка в бетонных плитах покрытия отверствий 
	1 отв.
	25,00000
	 
	 

	42
	Установка отдельных стержней/*проект болт с гайкой М10 дл.300мм шаг 1500м 25*0,23=
	т
	0,00600
	 
	 

	43
	Установка элементов каркаса шатровой кровли из брусьев(прогоны, лежни, стойки, подкосы, связи.) 
	м3 древесины в конструкции
	4,50000
	 
	 

	44
	Установка стропилстропилная нога, кобылка, и др)
	м3 древесины в конструкции
	2,60000
	 
	 

	45
	Устройство карнизов(*проект каркас из брусьев 50*50 265м пог) из металлосайдинга
	100м2
	0,13600
	 
	 

	46
	Устройство обрешетки(50*50)
	м3 древесины в конструкции
	1,88000
	 
	 

	47
	Антисептическая обработка деревянных конструкций шатровой кровли
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	3,00000
	 
	 

	48
	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, из брусьев, из досок и брусьев
	10 м3 древесины
	0,70000
	 
	 

	49
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, тольщ. не ниже 0,5мм
	100 м2 покрытия
	3,00000
	 
	 

	50
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы, снегозадержатели и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	3,00000
	 
	 

	51
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0,22000
	 
	 

	52
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб
	100 м2 фасадов
	1,79000
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 10.  ПОЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Тип 1
	 
	 
	 
	 

	53
	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 100 мм
	м3 подстилающего слоя
	3,20000
	 
	 

	54
	Устройство стяжек бетонных толщиной  /*проект 100 мм/
	100 м2 стяжки
	0,32000
	 
	 

	55
	Установка стальных конструкций , остающихся в теле бетона
	т
	0,11500
	 
	 

	56
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике 2слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,32000
	 
	 

	57
	Устройство покрытий из плит керамогранитных противоскользящих  размером 20х40 см или 40х40см на клею
	100 м2 покрытия
	0,32000
	 
	 

	 
	Тип 2
	 
	 
	 
	 

	58
	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 100 мм
	м3 подстилающего слоя
	13,10000
	 
	 

	59
	Устройство стяжек бетонных толщиной  /*проект 100 мм/
	100 м2 стяжки
	1,31000
	 
	 

	60
	Установка стальных конструкций , остабщихся в теле бетона
	т
	2,30000
	 
	 

	61
	Устройство покрытий из плит керамогранитных противоскользящих  размером 20х40 см или 40х40см на клею
	100 м2 покрытия
	1,31000
	 
	 

	62
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100м 
	1,60000
	 
	 

	 
	Тип 3
	 
	 
	 
	 

	63
	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 100 мм
	м3 подстилающего слоя
	5,62000
	 
	 

	64
	Устройство стяжек бетонных толщиной  /*проект 100 мм/
	100 м2 стяжки
	0,56000
	 
	 

	65
	Установка стальных конструкций , остабщихся в теле бетона
	т
	0,16100
	 
	 

	66
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (гетерогенный винил)
	100 м2 покрытия
	0,56000
	 
	 

	67
	Устройство плинтусов из плиток поливинилхлоридных 
	100м 
	0,45500
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 11.  ДВЕРНЫЕ  ПРОЕМЫ
	 
	 
	 
	 

	68
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,32760
	 
	 

	69
	Установка металлических наружных дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	3,78000
	 
	 

	70
	Дверь противопожарная металлическая тольщ-1,5мм однопольная, бронированная, противопожарная, теплозвукизоляционная ДПМ-01/30, размером 800/900х2100 мм
	шт.
	2,00000
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 12.  ОКОННЫЕ  ПРОЕМЫ
	 
	 
	 
	 

	71
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,25920
	 
	 

	72
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,18200
	 
	 

	73
	Монтаж решеток из прокатной, полосовой и тонколистовой стали /*25,5м2=180кг/
	т конструкций
	0,18000
	 
	 

	74
	Решетки стальные архитектурные для оконных проемов
	т
	0,18000
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 13.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА
	 
	 
	 
	 

	75
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	5,70000
	 
	 

	76
	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских
	100 м откосов
	0,29360
	 
	 

	77
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5,70000
	 
	 

	78
	Устройство подвесных потолков: одноуровневых(ГКЛВ)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,80500
	 
	 

	79
	Шпатлевка  под высококачественной окраске
	100м2
	0,80500
	 
	 

	80
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,80500
	 
	 

	81
	Подшивка потолков пластиком нг твердым толщиной до 5 мм /*прим"Армстронг"./
	100 м2 потолков
	1,39000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 14.  НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА
	 
	 
	 
	 

	82
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	1,47000
	 
	 

	83
	Облицовка цокольных стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 400х400 мм
	100 м2
	0,32960
	 
	 

	84
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен
	100 м2 поверхности
	1,47000
	 
	 

	85
	Плиты теплоизоляционные с крепежными деталями
	м3
	14,70000
	 
	 

	86
	Фактурная отделка фасадов декоративным раствором "Дождик" с клеевой штукатуркой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,47000
	 
	 

	87
	Окраска перхлоридовыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза
	100м2
	1,47000
	 
	 

	88
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	1,47000
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 15.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Отмостка
	 
	 
	 
	 

	89
	Устройство подстилающих слоев гравийных толщиной 100мм
	м3 подстилающего слоя
	6,30000
	 
	 

	90
	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 100мм
	м3 подстилающего слоя
	6,30000
	 
	 

	 
	Бетонные площадки, крыльца входов, козырьки фасада
	 
	 
	 
	 

	91
	Устройство железобетонных плоских плит и ступеней входов в здание из бетона М-200.
	100 м3 железобетона в деле
	0,03800
	 
	 

	92
	Сетка из проволоки холоднотянутой (Сетка 5Вр1-100х100 мм)
	т
	0,04200
	 
	 

	93
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	т
	0,02500
	 
	 

	94
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,02020
	 
	 

	 
	Козырьки входов
	 
	 
	 
	 

	95
	Устройство козырьков
	м2
	6,00000
	 
	 

	96
	Монтаж конструкций  металлического обрамления навесных козырьков 2 шт
	т
	0,20000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Ведомости
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 12%
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 



	Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса З)

	
	
	
	
	
	

	
	Ведомость объемов работ 

	
	к деффектной ведомости № 3-1-1

	
	на Демонтажные работы по зданию З

	
	
	
	
	
	

	№пп
	Наименование работ
	ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость ед.          (сом)
	Стоимость всего               (сом)

	 
	КИРПИЧНЫЕ  СТЕНЫ
	 
	 
	 
	 

	9.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	0,69
	 
	 

	11.
	Разборка стен кирпичных
	м3
	39,486
	 
	 

	 
	ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА
	 
	 
	 
	 

	12.
	Разборка бетонных оснований полов на гравии
	м3
	45,9
	 
	 

	 
	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ПЕРЕВОЗКА
	 
	 
	 
	 

	32.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	96
	 
	 

	37.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 т груза
	96
	 
	 

	 
	Итого по Ведомости
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 12%
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 



	
	Ведомость объемов работ

	
	К дефектной ведомости № 3-1-02 на Водоснабжение существующего корпуса  З  Агроэкономического колледжа НГУ

	№пп
	Наименование 
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость ед.              (сом)
	Стоимость всего                  (сом)

	 
	Раздел 1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ  ВОДОПРОВОД   (СИСТЕМА В 1)
	 
	 
	 
	 

	1.
	Установка счетчиков(водомеров) диам.-40мм
	шт
	1
	 
	 

	2.
	Счетчик воды муфтовый крыльчатый ВКСМ диам.-32мм
	компл.
	1
	 
	 

	3
	установка вентилей, чугунных фланцевых проходных на трубопроводах из стальных труб Д- до 50мм
	шт
	1
	 
	 

	 
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ18П для воды,давлением 1,6 Мпа, Д-40мм
	шт
	1
	 
	 

	3.
	Установка кранов шаровых проходных муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	1
	 
	 

	4.
	Кран шаровой РН25*диаметр 40мм/
	шт.
	1
	 
	 

	5.
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ДМ 1001-6
	шт.
	1
	 
	 

	 
	Установка кранов проходных муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт
	26
	 
	 

	 
	Кран шаровой В-В размером 1/2*диаметр 15мм/
	шт
	15
	 
	 

	 
	Кран шаровой В-В размером 1/2*диаметр 20мм/
	шт
	11
	 
	 

	8.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 20 мм /*проект 15 мм/ /прим./
	100 м трубопровода
	0,34
	 
	 

	9.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,45
	 
	 

	12.
	Гильзы из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  L=250 мм х 8шт.=2 м /прим./
	100 м трубопровода
	0,02
	 
	 

	13.
	Гильзы из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм   L=250 мм х 32шт.= 8м /прим./
	100 м трубопровода
	0,08
	 
	 

	16.
	Установка кронштейнов под сантехническое оборудование /*крепление трубопроводов/
	100 кг изделия
	0,008
	 
	 

	17.
	Хомутики для крепления труб
	100 шт.
	0,3
	 
	 

	18.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,79
	 
	 

	 
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (СИСТЕМА  Т 3)
	 
	 
	 
	 

	19.
	Установка кранов проходных муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	24
	 
	 

	20.
	Кран шаровой В-В размером 1/2" /*диаметр 15мм/
	шт.
	24
	 
	 

	21.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб с алюмин. фольгой диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,35
	 
	 

	22.
	Установка напольных накопительных электрических водонагревателей закрытого типа объемом до 400 л
	водонагреватель
	8
	 
	 

	23.
	Электроводонагреватель " на 15 л 1,2 кВт
	шт
	6
	 
	 

	24.
	Электроводонагреватель " на 50 л 1,5 кВт
	шт
	2
	 
	 

	25.
	Гильзы из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм   L=250 мм х 8шт.=2 м /прим./
	100 м трубопровода
	0,02
	 
	 

	26.
	Установка кронштейнов под сантехническое оборудование /*крепление трубопроводов/
	100 кг изделия
	0,003
	 
	 

	27.
	Хомутики для крепления труб
	100 шт.
	0,12
	 
	 

	28.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,35
	 
	 

	 
	НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД
	 
	 
	 
	 

	 
	Сети наружного водопровода
	 
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,3
	 
	 

	3.
	Доработка грунта вручную толщиной 100мм в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,03
	 
	 

	7.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,3
	 
	 

	8.
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,15
	 
	 

	10.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4
	100 м3 уплотненного грунта
	0,3
	 
	 

	 
	Подземная прокладка труб низкого давления
	 
	 
	 
	 

	25.
	Установка водомерных узлов типа ЕТК-20, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, диаметром водомера до 40 мм /*проект 20/
	узел
	1
	 
	 

	26.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0,3
	 
	 

	27.
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 32 мм
	соединение
	4
	 
	 

	28.
	Укладка водопроводов из питьевых полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: до 63 мм /*проект 32 мм ПЭ 80 SDR 17-32х2,3 "питьевая/
	100 м укладки
	1
	 
	 

	30.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	[bookmark: _GoBack]10,3
	 
	 

	34.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,2
	 
	 

	35.
	Переход ПЭ/сталь DN 32/32
	шт
	1
	 
	 

	36.
	Переход ПЭ/сталь DN 32/20
	шт
	1
	 
	 

	37.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	фланец
	4
	 
	 

	39.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	4
	 
	 

	40.
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
	врезка
	2
	 
	 

	41.
	Установка задвижек, клапанов, вентилей диаметром до 50 мм
	задвижка (или клапан обратный)
	2
	 
	 

	42.
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм /20 мм.
	шт.
	2
	 
	 

	43.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	км трубопровода
	0,1
	 
	 

	 
	Итого по Ведомости
	 
	 
	 
	 



	Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса Ж и З)

	Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1-03 на Канализацию существующего корпуса  З Агроэкономического колледжа НГУ

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость ед.                     (сом)
	Стоимость всего                     (сом)

	1
	3
	4
	5
	 
	 

	 
	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1-
	 
	 
	 
	 

	1.
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,4
	 
	 

	3.
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном пластмассовым СБУ и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм
	компл.
	4
	 
	 

	4.
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	2
	 
	 

	5.
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,4
	 
	 

	6.
	Установка смесителей с душевой сеткой
	10 шт.
	0,4
	 
	 

	7.
	Установка смесителей для умывальников
	10 шт.
	0,4
	 
	 

	8.
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	0,2
	 
	 

	9.
	Установка фасонных частей напорных диаметром 100 мм, /*прим. Ревизия д.100мм и др. 3,6кг=4шт./
	т фасонных частей
	0,0018
	 
	 

	10.
	Прочистки, диаметром 100 мм
	шт.
	3
	 
	 

	11.
	Прочистки  диаметром 100 мм /*прим./
	шт.
	4
	 
	 

	 
	Прочистки в лючке, диаметром 100 мм /*прим./
	шт
	2
	 
	 

	12.
	Подводка гибкая  диаметром 15 мм (L=0,5м х20шт.=10м) /*прим./
	100 м трубопровода
	0,01
	 
	 

	13.
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,8
	 
	 

	14.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВХ) диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,44
	 
	 

	15.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВХ) диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,62
	 
	 

	16.
	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм L=400ммх5шт.=2,0м.
	100 м трубопровода
	0,02
	 
	 

	17.
	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм L=400ммх30шт.=12,0м.
	100 м трубопровода
	0,12
	 
	 

	18.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	врезка
	2
	 
	 

	19.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1
	 
	 

	 
	Сети наружной канализации
	 
	 
	 
	 

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,2
	 
	 

	3.
	Доработка грунта вручную толщиной 100мм в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,2
	 
	 

	7.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2
	 
	 

	8.
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,2
	 
	 

	10.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4
	100 м3 уплотненного грунта
	2
	 
	 

	11.
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,2
	 
	 

	 
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 

	12.
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 конструкций колодца
	0,392
	 
	 

	13.
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг
	т стальных элементов
	0,10432
	 
	 

	14.
	Лестницы металлические
	т
	0,05536
	 
	 

	15.
	Люк чугунный легкий
	шт.
	4
	 
	 

	16.
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
	 
	 

	17.
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (последующий слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
	 
	 

	18.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
	 
	 

	19.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /*за 2 раза/
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,104
	 
	 

	20.
	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.100мм
	100 м3 бетона в деле
	0,0032
	 
	 

	21.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,8
	 
	 

	22.
	Устройство отверстий в ж/бетонных колодцах
	10 каналов
	1,20
	 
	 

	23.
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	км трубопровода
	0,022
	 
	 

	 
	Сети наружней канализации
	 
	 
	 
	 

	 
	Подземная прокладка труб канализации безнапорных
	 
	 
	 
	 

	33.
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм
	100 м трубопроводов
	1
	 
	 

	34.
	Трубы напорные из полиэтилена (КОРСИС), наружным диаметром 150 мм
	10 м
	10
	 
	 

	35.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	км трубопровода
	1
	 
	 



	Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса Ж и З)

	Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1-04 на Отопление существующего корпуса  З Агроэкономического колледжа НГУ

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед.                        (сом)
	Стоимость всего                      (сом)

	 
	Раздел 1.  ОТОПЛЕHИЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроотопление электронагревательными приборами
	 
	 
	 
	 

	1.
	Монтаж электронагревательных приборов отопления настенных с температурными термодатчиками отключения и терморегуляторами
	шт.
	16
	 
	 

	2.
	Электроконвектор с терморегулятором ;  N=0.45 кВт
	шт
	4
	 
	 

	5.
	Электроконвектор с терморегулятором ;  N=1.05 кВт
	шт
	3
	 
	 

	8.
	Электроконвектор с терморегулятором ;  N=1.50 кВт
	шт
	9
	 
	 

	11.
	Электроконвектор с терморегулятором ;  N=2.10 кВт
	шт
	1
	 
	 

	 
	Подключение оборудования горячей воды
	 
	 
	 
	 

	14.
	Разводка и подключение жил кабелей к зажимам  электрооборудования отопления, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	0,96
	 
	 

	15.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0,48
	 
	 

	16.
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,048
	 
	 

	 
	Итого по Ведомости
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 12%
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 



	Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса и З)

	Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1-05 на Вентиляция существующего корпуса З Агроэкономического колледжа НГУ

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед.                    (сом)
	Стоимость всего                         (сом)

	 
	Раздел 1.  ВЕHТИЛЯЦИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	П-1
	 
	 
	 
	 

	1.
	Установка вентиляционного приточного агрегата. Компакт 2117 /* N=17кВт; N=0,75кВт;/
	камера
	1
	 
	

	2.
	Вентиляционный приточный агрегат в комплекте,  Компакт 2117 
	компл.
	1
	 
	

	1.
	Установка вентиляционного приточного агрегата. Компакт 1109 /* N=9кВт; N=0,75кВт;/
	камера
	1
	 
	

	2.
	Вентиляционный приточный агрегат в комплекте,  Компакт 1109
	компл.
	1
	 
	

	75.
	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т 
	вентилятор
	1
	 
	

	76.
	Стоимость канального вентилятора  N=0,83 кВт; 
	1 компл.
	1
	 
	

	75.
	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т 
	вентилятор
	1
	 
	

	76.
	Стоимость канального вентилятора  N=0,04 кВт; 
	1 компл.
	1
	 
	

	75.
	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т 
	вентилятор
	1
	 
	

	76.
	Стоимость канального вентилятора  N=0,062 кВт; 
	1 компл.
	1
	 
	

	77.
	Установка шумоглушителей вентиляционных сечения типа: сечением500*250/1000мм 250 мм /*проект 160мм/
	шт.
	1
	 
	

	78.
	Шумоглушитель вентиляционного типа сеч.500*250/1000
	шт
	1
	 
	

	77.
	Установка шумоглушителей вентиляционных  сечением 200/600мм 
	шт.
	1
	 
	

	78.
	Шумоглушитель вентиляционного типа сеч.200/600
	шт
	1
	 
	

	79.
	Установка клапанов обратных диаметром до 1000мм
	клапан
	1
	 
	

	80.
	Стоимость  клапанов обратных, марки ОК 300*200 мм,
	шт
	1
	 
	

	79.
	Установка клапанов обратных диаметром до 1600мм
	клапан
	2
	 
	

	80.
	Стоимость  клапанов обратных, марки ОК 400*200 мм,
	шт
	1
	 
	

	80.
	Стоимость  клапанов обратных, марки ОК 400*300 мм,
	шт
	1
	 
	

	 
	Воздуховоды из оцинкованной стали
	 
	 
	 
	

	11.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм*/проект 100мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,006
	 
	

	12.
	Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	м2
	0,63
	 
	

	11.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм*/проект 125мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0078
	 
	

	12.
	Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	м2
	0,79
	 
	

	11.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм*/проект 160мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,015
	 
	

	12.
	Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	м2
	1,50
	 
	

	11.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм*/проект 100мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,136
	 
	

	12.
	Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	м2
	136,00
	 
	

	11.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм*/проект 125мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,11
	 
	

	12.
	Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	м2
	11,00
	 
	

	11.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм*/проект 160мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,036
	 
	

	12.
	Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	м2
	3,60
	 
	

	11.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм*/
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,252
	 
	

	12.
	Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	м2
	25,20
	 
	

	11.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от1100 до 1600 мм*/
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,033
	 
	

	12.
	Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
	м2
	3,30
	 
	

	17.
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование из металлического уголка 75х75х5мм.
	100 кг изделия
	4,5
	 
	

	90.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /*проект Изовер фольгоизированный толщ.50 мм/
	м3 изоляции
	1
	 
	

	92.
	Утеплитель Изовер-оптимал тепло-звукоизоляционный материал толщиной 50мм и плотностью 32 кг/м3 фольгированный
	м3
	1,02
	 
	

	43.
	Установка решеток вентиляционных (АМР) размер 200х100 мм
	решетка
	24
	 
	

	44.
	Решетка стальная вентиляционная  ( АМР размер 200х100 мм ).
	шт
	24
	 
	

	45.
	Установка решеток жалюзных стальных  размер 250х250 мм
	решетка
	1
	 
	

	46.
	Решетка стальная вентиляционная наружная (АРН 250х250мм).
	шт
	1
	 
	

	45.
	Установка решеток жалюзных стальных  размер 300х300 мм
	решетка
	1
	 
	

	46.
	Решетка стальная вентиляционная наружная (АРН 300х300мм).
	шт
	1
	 
	

	45.
	Установка решеток жалюзных стальных  размер 400х300 мм
	решетка
	2
	 
	

	46.
	Решетка стальная вентиляционная наружная (АРН 400х300мм).
	шт
	2
	 
	

	117.
	Установка фильтров очистки воздушных вентиляционных жироуловителей /*проект касета 200х200 /
	м2 поверхности в свету
	0,04
	 
	

	118.
	ЖУКассета 200х200х17-3 жироулавливающая трехслойная ФВ 100,ФВ 125, ФВ 160
	шт
	1
	 
	

	119.
	Установка зонтов вытяжных над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром до 3200 мм /* проект 2800 мм/
	зонт
	2
	 
	

	120.
	Установка узла регулирования вентиляционных шахт 250х250 мм /*шибер/
	10 узлов
	0,1
	 
	

	121.
	Шиберы
	шт.
	1
	 
	

	 
	Итого по Ведомости
	 
	 
	 
	

	 
	НДС 12%
	 
	 
	 
	

	 
	Всего
	 
	 
	 
	



	Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27

	Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1-07

	на Электромонтажные работы по установке электросилового оборудования и электроосвещения корпуса З

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед.                      (сом)
	Стоимость всего                                (сом)

	 
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 

	 
	1. Электрооборудование
	 
	 

	 
	ВРУ -1
	 
	 
	 
	 

	1.
	Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600, высотой до 1700 мм
	шт.
	1
	 
	 

	2.
	Панель вводная типа ВРУ-1-25-66УХЛ4,
	шт
	1
	 
	 

	3.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250
	шт.
	1
	 
	 

	4.
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35кА (SVA30-3-0250-R)  SVA30-3-0250-R
	шт
	1
	 
	 

	5.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные /*Счетчик активной электроэнергии (электронный), на ток 5А. /.
	шт.
	1
	 
	 

	6.
	Счетчик активной электроэнергии Меркурий 230 (электронный), на ток 5А.
	шт
	1
	 
	 

	7.
	Трансформатор тока, напряжение: 400/5А  /*проект тип ТТИ-А/
	компл. (3 фазы)
	3
	 
	 

	8.
	Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5
	шт
	3
	 
	 

	9.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	4
	 
	 

	10.
	Независимый расцепитель РН88.
	шт
	1
	 
	 

	11.
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1ном=63. 63А 
	шт
	1
	 
	 

	11.
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1ном=63. 25А 
	шт
	1
	 
	 

	12.
	Выключатель автоматический  ВА88-35 3Р125А,
	шт
	1
	 
	 

	 
	ЩР-1    /*ЩМП-4/
	 
	 
	 
	 

	38.
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 
	 

	39.
	Щит навесной IEK ЩМП-4-0 с монтажной панелью с металлической дверцей и замком IP31
	шт
	1
	 
	 

	40.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до125
	шт.
	1
	 
	 

	41.
	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А (160А) 35кА 
	шт
	1
	 
	 

	42.
	Автомат одно-, двух-, трех-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 /*двух-четырех полюсный/.
	шт.
	15
	 
	 

	44.
	Выключатели автоматические с устройством защитного отключения  АД 12  2Р  30mA  Ip=16A.
	шт
	15
	 
	 

	 
	ЩО-1  /*ЩМП-4/
	 
	 
	 
	 

	52.
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 
	 

	53.
	Щит навесной ЩМП-4-0 с монтажной панелью с металлической дверцей и замком IP31
	шт
	1
	 
	 

	54.
	Автомат одно-, двух-, трех-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 /*двух-четырех полюсный/.
	шт.
	2
	 
	 

	55.
	Авт. выключатели ВА47-29 3Р  Iном=63, Ip= 16А
	шт
	1
	 
	 

	56.
	Авт. выключатели ВА47-29 1Р  Iном=63, Ip= 6А
	шт
	1
	 
	 

	 
	ЩР-2   /*ЩМП-4/
	 
	 
	 
	 

	57.
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 
	 

	58.
	Щит навесной IEK ЩМП-4-0 с монтажной панелью с металлической дверцей и замком IP31
	шт
	1
	 
	 

	59.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 125
	шт.
	1
	 
	 

	60.
	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А
	шт
	1
	 
	 

	61.
	Автомат одно-, двух-, трех-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 /*двух-четырех полюсный/.
	шт.
	18
	 
	 

	62.
	Выключатели автоматические с устройством защитного отключения  АД 12  2Р  30mA  Iном.=63,  Ip=16A.
	шт
	14
	 
	 

	63.
	Выключатели автоматические с устройством защитного отключения  АД 14  4Р  30mA  Ip=25A.
	шт
	1
	 
	 

	64.
	Выключатели автоматические с устройством защитного отключения  АД 14  4Р  30mA  Ip=25A.
	шт
	3
	 
	 

	 
	Электроустановочные изделия
	 
	 
	 
	 

	108.
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,14
	 
	 

	109.
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт.
	1,4
	 
	 

	110.
	(Двухместная) Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с заземляющим контактом
	100 шт.
	0,44
	 
	 

	111.
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	100 шт.
	0,44
	 
	 

	114.
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	2,50
	 
	 

	115.
	Коробка соединительная для установки клемников НР-100-IP54
	шт.
	50
	 
	 

	116.
	Клемник на 5 зажимов КБ 10-5 /*КБ-10 10А 5 клемм/
	шт
	50
	 
	 

	 
	Осветительное оборудование
	 
	 
	 
	 

	117.
	Светильник для ламп накаливания светодиодный потолочный или настенный с креплением для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	1,13
	 
	 

	118.
	Светильник для светодиодных ламп мощностью 12 Вт LED 40 х 40. 
	шт
	113
	 
	 

	 
	Кабельная продукция
	 
	 
	 
	 

	121.
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1
	100 м кабеля
	9,35
	 
	 

	 
	Кабель медный в двойной изоляции, ГОСТ  16442-80, сечением:
	 
	 
	 
	 

	122.
	Кабель ВВГ нг-LS  3х1,5 мм2
	км
	0,40
	 
	 

	123.
	Кабель ВВГ нг-LS  3х2,5 мм2
	км
	0,40
	 
	 

	124.
	Кабель ВВГнг-LS -0,66  сеч. 5х2,5 мм2
	м
	120
	 
	 

	125.
	Кабель ВВГнг-LS -0,66  сеч. 5х4 мм2
	м
	15
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 12%
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 




ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Работы)
	_________ [Дата]
Кому: 	_______________________________ [Имя Работодателя]
	_______________________________ [Адрес Работодателя]
Мы, ознакомившись с Запросом цен и приложенными к нему документами, предлагаем заключить ___________________________________________ [наименование и № Контракта] в соответствии с Условиями Контракта и Графиком работ с указанием цен, прилагаемым к настоящему Предложению, по цене Контракта ________ [сумма прописью] _______ [сумма цифрами] в [название валюты] ____. Мы предлагаем выполнить Работы, описанные в Контракте, в течение ______________ месяцев с даты подписания Контракта.
Настоящее Предложение и ваше согласие будут представлять собой обязывающий Контракт между нами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать самое низкое или любое Предложение, которое вы получаете.
Настоящим мы подтверждаем, что Срок действия настоящего Предложения соответствует требованиям.
Мы: (a) являемся гражданами страны-члена АБР; (b) не были связаны с фирмой, подготовившей проект и спецификации Контракта, являющегося предметом настоящего запроса предложений; (c) не принадлежим Работодателю; (d) в настоящее время не находимся под санкциями или временным лишением прав на участие, наложенными Азиатским банком развития; и (e) насколько известно, нам не запрещено заключать контракты в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Наименование Подрядчика:	_________________________________
Подпись уполномоченного лица:	_________________________________
Имя подписавшего:	_________________________________
Должность подписавшего: 	_________________________________
Адрес:	_________________________________
№ телефона:	_________________________________
№ факса, если есть:	_________________________________
Адрес эл. почты (необязательно):	_________________________________


ПРИНЯТИЕ
Работодатель принимает предложение Подрядчика о выполнении Работ. Выполнение Работ начинается не позднее даты начала, указанной в Контракте. [По усмотрению Работодателя добавить: Пожалуйста, предоставьте Гарантию исполнения для надлежащего выполнения Работ в течение 15 дней с момента получения этой возвращенной Формы предложения в размере, эквивалентном 10% от цены Контракта.]
Имя Работодателя:	_________________________________
Подпись уполномоченного лица:	_________________________________
Имя подписавшего:	_________________________________
Должность подписавшего:	_________________________________
Дата:	_________________________________


КОНТРАКТ
Название страны:
Название проекта:
Название Контракта:	___________________________
№ Контракта:	___________________________
Настоящий Контракт заключается ___ [дата] ____ числа __ [месяца], ____ [года] ____ между ____ [наименование Работодателя] ____ с одной стороны (в дальнейшем именуемым Работодателем) и ___ [наименование Подрядчика] ________ (в дальнейшем именуемым Подрядчиком) с другой стороны.
Принимая во внимание, что Работодатель запросил предложении на _____ [название и идентификационный № Контракта] ___, а Подрядчик представил предложение на вышеуказанную работу, и Работодатель принял Предложение Подрядчика, датированное ________, на выполнение и завершение таких работ и исправление любых дефектов в них.
Работодатель и Подрядчик договариваются о нижеследующем:
1.	Следующие документы считаются составляющими, читаются и толкуются как часть настоящего Контракта, а именно:
а.	Форма предложения со спецификациями, графиком работ и чертежами; и
b.	Условия Контракта;
2.	Принимая во внимание платежи, которые Работодатель производит Подрядчику, как это предусмотрено в настоящем документе, Подрядчик настоящим заключает настоящий Контракт с Работодателем на выполнение работ, полностью описанных в документах Запроса предложений, в объеме, указанном в Графике работ, и в профессиональном исполнении в соответствии с Условиями Контракта, все документы которых являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.	Работодатель соглашается выплатить Подрядчику, принимая во внимание выполнение и завершение Работ и устранение недостатков в них, Цену Контракта, указанную и принятую в Форме предложения, в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными в Условиях Контракта.
4.	Дата начала выполнения Работ не позднее _________.
В удостоверение чего Стороны подписали настоящий Контракт в соответствии с законодательством __________ (страны Работодателя) в указанную выше дату.
	Подпись и печать Работодателя:
ЗА И ОТ ИМЕНИ
_____________________________
Ф.И.О. уполномоченного представителя
	Подпись и печать Подрядчика:
ЗА И ОТ ИМЕНИ
_____________________________
Ф.И.О. уполномоченного представителя


УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Название проекта:	__________________________
Работодатель:	__________________________
№ Контракта:	___________________________
1.	Определения
1.1	Определенные слова и выражения имеют следующие значения, присвоенные им.
(a)	График работ включает строительство Объектов по Контракту с фиксированной оплатой. Он включает в себя фиксированную цену для каждого вида деятельности, которая используется для оценки.
(b)	Датой начала является самая поздняя дата, когда Подрядчик приступает к выполнению Работ, как указано в Контракте.
(c)	Датой завершения является дата завершения Работ, подтвержденная Менеджером проекта.
(d)	Контракт заключается между Работодателем и Подрядчиком на выполнение, завершение и техническое обслуживание Работ.
(e)	Подрядчик является стороной, чье предложение о выполнении Работ принято Работодателем.
(f)	Цена Контракта представляет собой принятую сумму Контракта, указанную в Письме о принятии предложений, а затем скорректированную в соответствии с Контрактом.
(g)	Дефект – это любая часть Работ, не выполненная в соответствии с Контрактом.
(h)	Период ответственности за дефекты — это период, исчисляемый с даты завершения, в течение которого Подрядчик несет ответственность за устранение дефектов в соответствии с Пунктом 19 [Исправление дефектов].
(i)	Работодатель является стороной, нанимающей Подрядчика для выполнения Работ.
(j)	Форс-мажор означает исключительное событие или обстоятельство, которое находится вне контроля Стороны; против которых такая Сторона не могла разумно предусмотреть до заключения Контракта; возникновения которых такая Сторона не могла разумно избежать или преодолеть; и которые не могут быть в значительной степени связаны с другой Стороной.
(k)	Сторона означает Работодателя или Подрядчика, в зависимости от контекста.
(l)	Менеджер проекта – это лицо, назначенное Работодателем и доведенное до сведения Подрядчика, которое несет ответственность за надзор за выполнением Работ и администрирование Контракта.
(m)	Участок – это определенная Работодателем территория, на которой выполняются Работы, и любое другое место, указанное в Контракте как часть участка.
(n)	Спецификация Работ включена в Контракт; любые изменения или дополнения, вносятся или одобряются Менеджером проекта.
(o)	Работы – это то, что согласно Контракту Подрядчик построит, установит и передаст Работодателю, включая любые Вариации.
2.	Толкование
2.1	При толковании настоящих условий единственное число также означает множественное число. Заголовки не имеют значения. Слова имеют свое обычное значение в соответствии с языком Контракта, если не указано иное. Менеджер проекта предоставляет инструкции, разъясняющие вопросы об этих условиях.
2.2	Документы, составляющие Контракт, толкуются в следующем порядке очередности:
(a)	Контракт, включая его положения и условия,
(b)	Принятая форма предложения,
(c)	Спецификации,
(d)	Чертежи,
(e)	График работ с указанием цен и
(f)	любой другой документ, необходимый для формирования части Контракта.
3.	Контракт
3.1	Стороны заключают Контракт в течение 15 дней после получения Подрядчиком Письма о принятии предложений.
4.	Соблюдение законов
4.1	При выполнении Контракта Подрядчик соблюдает применимое законодательство _____________.
5.	Мошенничество и коррупция
5.1	Настоящий Контракт регулируется положениями Политики АБР по борьбе с коррупцией (1998 г., с внесенными на сегодняшний день поправками) и Принципами и руководящими принципами честности (2015 г., с периодическими поправками), которые требуют, чтобы Заемщики (включая бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также участники торгов и подрядчики по Контрактам, финансируемым АБР, соблюдали самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких Контрактов.


6.	Решения Менеджера проекта
6.1	Если отдельно не указано иное, Менеджер проекта решает вопросы Контракта между Работодателем и Подрядчиком в роли представителя Работодателя.
7.	Коммуникация
7.1	Коммуникация между Сторонами, упомянутые в Условиях, вступают в силу только в письменной форме. Уведомление вступает в силу только тогда, когда оно доставлено.
8.	Риски Работодателя
8.1	С даты начала до даты завершения Работодатель несет следующие риски:
(a)	Риск телесных повреждений, смерти, утраты или повреждения имущества (за исключением Работ, Установок, Материалов и Оборудования), которые вызваны:
(i)	использованием или занятием Участка для Работ или для целей Работ, что является неизбежным результатом Работ, или
(ii)	небрежностью, нарушением установленных законом обязанностей или вмешательством в любое законное право со стороны Работодателя или любого лица, нанятого или привлеченного им по Контракту, за исключением Подрядчика.
(b)	Риск повреждения Работ, Материалов и Оборудования в той мере, в какой это произошло по вине Работодателя или по проекту Работодателя, или из-за войны или радиоактивного загрязнения, непосредственно затрагивающего страну, где осуществляются Работы.
9.	Риски Подрядчика
9.1	С даты начала до выдачи Свидетельства об ответственности за дефекты риски телесных повреждений, смерти, утраты или повреждения имущества (включая, помимо прочего, Работы, Машины, Материалы и Оборудование), которые не являются рисками Работодателя – риски Подрядчика.
10.	(Необязательное) страхование
10.1	Подрядчик предоставляет от совместного имени Работодателя и Подрядчика страховое покрытие с даты начала до конца Периода ответственности за дефекты в размере и франшизах, указанных для следующих событий, которые связаны с рисками Подрядчика:
(a)	утрата или повреждение Работ, Оборудования и Материалов:	___________;
(b)	утрата или повреждение имущества (за исключением Работ, Материалов и Оборудования) в связи с Контрактом:	_______________________; и
(c)	вред, причинённый жизни или здоровью, телесные повреждения или смерть любого лица, нанятого Подрядчиком:	_________________________.
10.2	Если Подрядчик не предоставляет какие-либо требуемые полисы и сертификаты, Работодатель может осуществить страхование, которое должен был предоставить Подрядчик, и возместить страховые взносы, уплаченные Работодателем, за счет платежей, которые иным образом причитаются Подрядчику, или, если платеж не причитается, уплата страховых взносов является задолженностью.
11.	Подрядчик по строительству Объектов
11.1	Подрядчик построит и установить Объекты в соответствии со Спецификациями и Чертежами, на которые было сделано предложение.
12.	Работы, которые должны быть завершены к дате завершения
12.1	Подрядчик может начать выполнение Работ в дату начала и выполняет Работы в соответствии с Программой, представленной Подрядчиком, обновленной с одобрения Менеджера проекта, и завершить их к дате завершения.
13.	Владение Участком
13.1	Работодатель передает Подрядчику во владение все части Участка	___________.
14.	Доступ к Участку
14.1	Подрядчик разрешает Менеджеру проекта и любому лицу, уполномоченному Менеджером проекта, доступ на Участок и в любое место, где выполняются или предполагается выполнять работы в связи с Контрактом.
15.	Безопасность
15.1	Подрядчик несет ответственность за безопасность всей деятельности на Участке.
16.	Инструкции, проверки и ревизии
16.1	Подрядчик выполняет все указания Менеджера проекта, соответствующие действующему законодательству страны, в которой находится Участок.
16.2	Подрядчик разрешает АБР проверять счета, записи и другие документы Подрядчика, относящиеся к подаче заявок и исполнению Контракта, а также проводить их проверку аудиторами, назначенными АБР. Подрядчик хранит все документы и записи, связанные с Контрактом, в течение 3 лет после завершения Работ. Подрядчик предоставляет любые документы, необходимые для расследования заявлений о коррупции, мошенничестве, сговоре, принуждении или действиям по препятствованию, или других нарушениях честности, и потребовать от своих сотрудников или агентов, знакомых с Контрактом, ответить на вопросы АБР.


17.	Программа
17.1	В течение 30 дней после даты Письма о принятии предложений Подрядчик представляет Менеджеру проекта для его отсутствия возражений и справки Программу, в которой указаны общие методы, меры, порядок и сроки всех мероприятий в рамках Работ. Мероприятия в Программе соответствуют мероприятиям в Графике работ.
17.2	В Программе указывается начало Работ в дату начала безотлагательного соблюдения даты завершения в Контракте.
18.	Срок ответственности за дефекты
18.1	На выполненные работы распространяется гарантия Подрядчика в Период ответственности за дефекты сроком 12 месяцев с даты завершения. Менеджер проекта может поручить Подрядчику провести поиск дефекта, а также выявить и протестировать любую работу, которая, по мнению Менеджера проекта, может содержать дефект.
19.	Исправление дефектов
19.1	Менеджер проекта уведомляет Подрядчика о любых дефектах до окончания Периода ответственности за дефекты.
19.2	Каждый раз, когда направляется уведомление о дефекте, Подрядчик исправляет заявленный дефект в течение периода времени, указанного в уведомлении Менеджера проекта.
20.	Неисправленные дефекты
20.1	Если Подрядчик не устранил дефект в течение времени, указанного в уведомлении Менеджера проекта, Менеджер проекта оценивает стоимость исправления дефекта, и Подрядчик оплачивает эту сумму. Если Подрядчик не может исправить дефект или уплатить требуемую сумму, Подрядчик лишается права заключать контракты с работодателем на срок пять лет.
21.	Цена Контракта
21.1	График работ содержит цены на работы, которые выполняются Подрядчиком. График работ используется для мониторинга и контроля выполнения работ, на основании которых Подрядчику будет выплачиваться вознаграждение.


22.	(Необязательный) авансовый платеж
22.1	Авансовый платеж в размере 15% от цены Контракта будет выплачен после того, как Подрядчик привезёт на рабочую площадку, а Менеджер проекта заверит, следующие предметы: (i) не менее половины всех материалов, которые будут включены в работы, или все материалы для потребления в течение трех месяцев, в зависимости от того, что меньше, и (ii) все оборудование, необходимое для строительства.
22.2	Авансовый платеж возвращается путем вычета 25 % из каждого промежуточного платежа, начиная с акта об оплате, если стоимость сертифицированных работ превышает 30 % от цены Контракта, при условии, что авансовый платеж полностью погашается до момента, когда оплате подлежит 90% от цены Контракта.
23.	(Необязательная) гарантия исполнения
25.1	По выбору Работодателя Подрядчику рекомендуется предоставить Гарантию исполнения для надлежащего выполнения Работ в течение 15 дней после получения возвращенной Формы предложения с подписанным Письмом о принятии предложений в размере, эквивалентном 10% от цены Контракта.
24.	Налоги и сборы
24.1	Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов, пошлин, сборов и т. д. в соответствии с законодательством ________________ (страны Работодателя).
25.	Платежные сертификаты
25.1	Подрядчик представляет Менеджеру проекта ежемесячные отчеты об оценочной стоимости выполненных работ за вычетом ранее подтвержденной совокупной суммы.
25.2	Стоимость выполненных работ определяется Менеджером проекта и подтверждает сумму, подлежащую выплате Подрядчику.
25.3	Стоимость выполненных работ включает стоимость выполненных работ в Графике работ.
25.4	Менеджер проекта может исключить любой элемент, сертифицированный в предыдущем сертификате, или уменьшить долю любого элемента, ранее сертифицированного в любом сертификате, в свете более поздней информации.
26.	Платежи
26.1	Платежи корректируются с учетом вычетов по авансовым платежам, если таковые имеются. Работодатель выплачивает Подрядчику суммы, подтвержденные Менеджером проекта, в течение 14 дней с даты получения каждого сертификата.


27.	Стоимость ремонта
27.1	Утрата или повреждение Работ или Материалов, которые включаются в Работы в период между датой начала и окончанием Периода ответственности за дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет, если утрата или повреждение возникают в результате действий или бездействия Подрядчика.
28.	Уведомление и последствия форс-мажора
28.1	Если Сторона не имеет или будет лишена возможности выполнять свои обязательства по Контракту вследствие форс-мажора, она уведомляет другую Сторону о форс-мажоре в течение 10 дней после того, как Стороне стало известно о нем.
28.2	Сторона, направившая уведомление, освобождается от исполнения обязательств до тех пор, пока сохраняется форс-мажор. Однако каждая Сторона всегда прилагает все разумные усилия для сведения к минимуму любых задержек в исполнении Контракта в результате форс-мажора.
28.3	Сторона уведомляет другую Сторону, когда на нее перестает действовать форс-мажор.
28.4	Если Подрядчик не может выполнить свои обязательства из-за форс-мажора, уведомление о котором было предоставлено и терпит задержку из-за такого форс-мажора, Подрядчик имеет право на (а) продление срока, если завершение будет отложено, и (b) оплату расходов, включая исправление или замену поврежденных работ или товаров, когда такие расходы возникают в результате определенных событий или форс-мажора в той мере, в какой они не возмещаются посредством страхового полиса.
29.	Освобождение от исполнения
29.1	Несмотря на любое другое положение настоящего пункта, если возникает какое-либо событие или обстоятельство, не зависящее от Сторон (включая, помимо прочего, форс-мажор), которое делает невозможным или незаконным выполнение одной или обеими Сторонами своих контрактных обязательств или которые в соответствии с законодательством, регулирующим Контракт, дают Сторонам право на освобождение от дальнейшего исполнения Контракта, после уведомления одной из Сторон другой Стороны о таком событии или обстоятельстве
(а)	Стороны освобождаются от дальнейшего исполнения без ущерба для прав любой из Сторон в отношении любого предыдущего нарушения Контракта; и
(b)	сумма, подлежащая уплате Работодателем Подрядчику, является такой же, как и сумма, подлежащая уплате в соответствии со Статьей 34 [Выплата при расторжении].


30.	Завершение
30.1	Подрядчик запрашивает у Менеджера проекта выдачу акта о завершении работ, и Менеджер проекта делает это после принятия решения о том, что работа завершена.
31.	Прием работы
31.1	Работодатель принимает Участок и Работы в течение 7 дней с момента выдачи Менеджером проекта акта о завершении работ.
32.	Окончательный счет
32.1	Подрядчик предоставляет Менеджеру проекта подробный отчет об общей сумме, которую Подрядчик считает подлежащей уплате по Контракту до окончания Периода ответственности за дефекты. Менеджер проекта выдает Акт об ответственности за дефекты и удостоверяет любой окончательный платеж, причитающийся Подрядчику, в течение 28 дней с момента получения счета Подрядчика, если он правилен и полон. Если это не так, Менеджер проекта в течение 28 дней выпускает график, в котором указывается объем необходимых исправлений или дополнений. Если Окончательный счет по-прежнему неудовлетворителен после его повторной подачи, Менеджер проекта принимает решение о сумме, подлежащей выплате Подрядчику, и выдает платежный сертификат.
33.	Расторжение
33.1	Работодатель или Подрядчик могут расторгнуть Контракт, если другая Сторона допустит существенное нарушение Контракта.
33.2	Существенные нарушения Контракта включают, но не ограничиваются следующим:
(a)	Подрядчик останавливает работу на 28 дней, если в текущей Программе не указано остановка работ, и остановка не была санкционирована Менеджером проекта;
(b)	Менеджер проекта дает Подрядчику указание задержать выполнение Работ, и указание не отозвано в течение 28 дней;
(c)	Работодатель или Подрядчик объявляются банкротами или ликвидируются, кроме целей реконструкции или слияния;
(d)	платеж, подтвержденный Менеджером проекта, не уплачен Работодателем Подрядчику в течение 56 дней с даты сертификата Менеджера проекта;
(e)	Менеджер проекта уведомляет о том, что неисправление конкретного дефекта до завершения работ является существенным нарушением Контракта, а Подрядчик не устраняет его в течение разумного периода времени, установленного Менеджером проекта;
(f)	Менеджер проекта направляет два последовательных Уведомления об обновлении Программы и ускорении работ, а Подрядчик не обновляет Программу и не демонстрирует ускорение работ в течение разумного периода времени, определенного Менеджером проекта;
(g)	Подрядчик не поддерживает требуемую Гарантию исполнения;
(h)	Подрядчик задержал завершение Работ более чем на 56 дней; и
(i)	Подрядчик, по мнению Работодателя, допустил нарушение добросовестности в соответствии со Статьей 5 [Мошенничество и коррупция], в ходе конкурса или при исполнении Контракта.
34.	Оплата при расторжении
34.1	Если Контракт расторгается из-за существенного нарушения Контракта Подрядчиком, Менеджер проекта выдает сертификат на стоимость выполненных работ и заказанных материалов за вычетом авансовых платежей, полученных до даты выдачи сертификата, и за вычетом процента, применяемого к стоимости незавершенной работы. Если общая сумма, причитающаяся Работодателю, превышает любую выплату, причитающуюся Подрядчику, разница считается задолженностью перед Работодателем.
34.2	Если Контракт расторгнут для удобства Работодателя или из-за существенного нарушения Контракта Работодателем, Менеджер проекта выдает сертификат о стоимости выполненной работы, заказанных материалов, разумной стоимости вывоза оборудования и затратах Подрядчика на защиту и обеспечение сохранности Работ, за вычетом авансовых платежей, полученных до даты сертификата.
35.	Разрешение споров
35.1	Работодатель и Подрядчик приложат все усилия для мирного урегулирования любых разногласий или споров между ними по Контракту или в связи с ним путем прямых неофициальных переговоров. В случае неурегулирования спор между Работодателем и Подрядчиком подлежит разрешению в соответствии с положениями _____________ [арбитражного законодательства или правил страны Работодателя].
36.	Лишение займа или кредита АБР
36.1	В случае, если АБР приостанавливает действие Займа или Кредита Работодателю, из которого осуществляется часть платежей Подрядчику,
(a)	Работодатель обязан уведомить Подрядчика с копией Менеджеру проекта о такой приостановке в течение 7 дней после получения уведомления АБР о приостановке,
(b)	если Подрядчик не получил причитающиеся ему суммы в течение 28 дней для оплаты, предусмотренной в Статье 26 [Платежи], Подрядчик может немедленно выдать 14-дневное уведомление о расторжении.



FORM OF CONTRACT

Name of Country:

Project Name:

Name of Contract:___________________________
 
Contract Number ____________________ 	

This Contract is made this _______________ day of ________________201_ between _______________________________________on the one part (hereinafter called the Employer) and ___________ (hereinafter called the Contractor) on the other part.

Whereas the Employer has called for quotations for (name and identification number of the contract) and the Contractor has submitted a quotation for the above work and the Employer has accepted the Contractor’s Quotation dated ________ for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein.

Now this Contract witnesses as follows:

1. The Contractor hereby covenants to execute the works fully described in the Activity Schedule (or Bill of Quantities) included in the Contractor’s Quotation which constitute an integral part of this Contract (as Annex 1) in a professional and workmanship like manner in accordance with the following Conditions of Contract:
(a) Remedy all defects within 30 days of notification by the Engineer in charge during the period of execution of the contract and thereafter defects notified within the defect liability period;
(b) The Employer reserves the right to terminate the contract due to unsatisfactory performance 21 days after giving a written notice.  If the Contract is frustrated by the outbreak of war or by any other event entirely outside the control of either the Employer or the Contractor, the Engineer in charge shall certify that the contract has been frustrated. In such an event, both the Employer and Contractor will have a right to terminate the contract by giving 21 days notice to the other party without any financial repercussions on either side. Payments after termination or frustration shall consider the value of work completed and materials delivered by the Contractor, and the advance payment made by Employer;
(c) All material and construction equipment on site, temporary works, and Works shall be deemed to be the property of the Employer if the contract is terminated due to fault of the Contractor;
(d) The Contractor will in all cases abide by the directions of the Engineer in charge.
(e) The Contractor shall submit to the Engineer in charge, a program within 7 days after signing the contract describing general methods and schedule to complete the works;
(f) Contract completion period ________ (months) after signing of the contract.
(g) No part of the works shall be subcontracted without prior approval of the Employer.
(h) New items of work performed as ordered by the Engineer in charge will be paid at the mutually agreed rate and in case of any disagreement between the Contractor and the Engineer in charge the latter will fix the unit rates that will be binding on the Contractor; 
(i) The Law governing the contract shall be applicable laws of ________________ (Employer’s country);
(j) The Contractor shall be responsible for the safety of all the activities on the Site.
(k) During execution of works the Engineer in charge, ________, (name) will carry out inspection of works at site to verify that works are executed by the Contractor in accordance with the specifications and required quality as per specifications. Engineer in charge will reject works not performed to the required specifications and the Contractor shall take immediate actions to rectify all defects in accordance with subparagraph (a) above;
(l) Either party may terminate the Contract by giving a 21 days notice to the other for unforeseen events such as wars and acts of Gods such as earthquake, floods fires etc. In such case the payments will be made to the date of termination of contract;
(m) The Contractor is responsible for all taxes, duties. levies, etc. in accordance with the laws of  the ________________ (country); and
(n) The disputes between the Employer and the Contractor arising between them under or in connection with the Contract shall be resolved amicably. In the event the dispute remains unresolved either party may refer the dispute to __________ (name the authority in the country such as Engineering Institute, Legal Institute, etc.) in accordance with the law governing the contract.

2. In consideration thereof the Employer covenants to pay the Contractor the contract price of ____________________ (in words and figures) in the following manner and installments:

(i)	An advance payment of 15 percent of the Contract sum will be paid upon the Contractor bringing at the work site the following items and Engineer in charge certifying it: (1) at least one half of all materials to be incorporated in the works or all materials to be consumed within three months whichever is less, and (2) all equipment required for the construction.   

(ii)	All four subsequent installment payments will be made at the rate of 20 percent of the contract amount. Each installment payment will be due for payment within 21 days of submission of invoice when the value of the work actually performed, calculated on the basis of unit prices and quantities, reaches 20 percent of the contract amount.
	
(iii)	The final payment of remaining 5 percent of the contract amount shall be made upon completion of the works certified by the Engineer in Charge. 

Payments shall be made to the Contractor within 21 days of the date of the payment request submitted by the contractor has been certified by the Engineer in Charge.

3. 	The defect liability period will be ______ (months) after taking over of completed works by the Employer. 
 
In witness whereof the parties thereto have caused this Contract to be executed the day and year first before written.


	Signature and seal of the Employer:
FOR AND BEHALF OF


_____________________________
                    Name of Authorized Representative
	Signature and seal of the Contractor:
FOR AND BEHALF OF


_____________________________
Name of Authorized Representative






